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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna B.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” (w skrocie ST) odnosi si¢ do
wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego (Zamowienia
publicznego) pt.. "Budowa ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w BieZdziedzy”
obejmujqgce:

- roboty rozbiorkowe | przygotowawcze

- roboty ziemne

- Zbrojenie betonu

- roboty fundamentowe i betonowe

- elementy metalowe

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

1.2.1. Wymagania Ogo6lne nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ w Zamowieniu jako czgs¢
Dokumentéw Umowy opisujaca wykonanie i odbior robot budowlanych opisanych w
Zamoéwieniu.

1.2.2. Wszedzie w roznych rozdzialach Specyfikacji technicznych czynione sa odniesienia
do norm krajowych, ktore napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w
jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng cze$¢ tychze i odczytywane w
powiazaniu z Dokumentacja Projektowa

1 Specyfikacja jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w petni
zaznajomionego z ich trescig 1 wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie
po6zniej niz na 28 dni przed data zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile w
Umowie nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej] ST dotyczga wymagan ogo6lnych dla prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego opisanego w okreslonej specyfikacji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonana przez Projektanta stuzaca do opisu
przedmiotu Zamowienia na wykonanie robot budowlanych, stanowigca czgs¢ dokumentow
Umowy.

Dziennik budowy i remontu — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urz¢dowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stluzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem,
Wykonawcg 1 Projektantem. Dziennik budowy i remontu jest wymaganym dokumentem
prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego 1 Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika remontu spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor — osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiajacego do
przygotowania postgpowania o udzielenie Zamoéwienia publicznego 1 do sprawowania
nadzoru budowlanego zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane.

Kierownik budowy i remontu - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
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Umowa - zlecenie na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane w
dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz innych
dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inspektora.

Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1iew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
projektowa i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
wylacznie w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem 1 wykonywaniem Umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdgca autorem Dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznych.

Roboty budowlane - wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41),
a takze wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecia, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego.
Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem czg¢sci Umowy
pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie przedmiaru robot dla tego obiektu.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar — opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot
W kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem. Miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, z wyliczeniem 1
zestawieniem jednostek miar robdt podstawowych.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzana do stosowania Ustawy o Zamowieniach publicznych.
Zamowienie publiczne — Umowa odptatna zawierana migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

Zadanie budowlane - cze$¢ robot budowlanych, stanowigca odrgbng catos¢ konstrukcyjna
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, przebudowa, remontem
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktora zlozyta oferte 1 zawarta Umowg w sprawie Zamodwienia
publicznego.
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Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, ktorg Zamawiajgcy zobowigzany jest zaplacic¢
Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych. W cenie uwzglednia si¢ podatek od towarow i
ustug (VAT).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa,
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robdt oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w
planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rz¢dnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor badz
Projektant, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnos$ci za
ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfikacjach
technicznych, Dokumentacji projektowej, a takze w normach, wytycznych Iub innych
przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdw 1 robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba
zatrzymania robodt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi
roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji technicznych chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ panstwowych punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt. Jezeli odtworzenie znaku nie
bedzie mozliwe Wykonawca umiesci znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z
wlasciwym organem administracji publiczne;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegblowych warunkach Umowy, uwzgledniajacym podzial na
Dokumentacje¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis Dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w ramach ceny Umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach Umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie s3 wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;j.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowa
I Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w Specyfikacjach technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych, dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg projektowa
lub Specyfikacjami technicznymi 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona i1 przedstawi Inspektorowi do informacji,
zatwierdzony z odpowiednim organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb, przyjetej
technologii i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez wilasciwy organ zarzadzajacy ruchem na
drodze.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, zjazdy, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robdt zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji
ruchu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych znakéw i urzadzen,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie w prasie (reklama na co
najmniej 1/4 strony w minimum 2 tytutach lokalnych) i rozglo$niach lokalnych (minimum 4
spoty reklamowe codziennie przez minimum 3 dni). Pierwsze obwieszczenie musi nastgpic
minimum na 7 dni przed rozpoczeciem robot. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt reklamy, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlagczony w ceng Umowy.

1.5.5.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisd6w i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
stosowanie srodkOw ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wiasciwych organow
administracji publicznej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami
technicznymi, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kanaty, kable itp. oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach Umowy. W
niezbednych przypadkach Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urzadzen
poprzez zatozenie odpowiednich rur ochronnych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora oraz gestoréw sieci o
zamiarze rozpoczg¢cia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i gestora instalacji oraz bgdzie z nimi
wspOtpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych organdéw co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeltnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robodt
przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
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1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania rob6t opisanych w Dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji techniczne;j.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania rob6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene Umowy.

1.5.16. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujacych nie opisanych w Dokumentacji projektowe;j
nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urzadzen

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow gestorow urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.17. Informacje dodatkowe.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektow technicznych konstrukceji
wsporczych dla docelowych tablic drogowskazowych oraz tablic na czas wykonywania robot
oraz rysunkdw wymiarowych tych tablic oraz uwzgledni¢ koszty takiego opracowania w
ofercie przetargowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materialdow 1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji w
czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 whasciwych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed wilaczeniem ich do Robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus, gleba i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow beda formowane w hatdy
1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Umowie.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor bedzie miat zapewniong wspdiprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy z rozbiorki i materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Material z rozbiorki nadajacy si¢ do wykorzystania jest wlasno$cig Zamawiajacego 1 jest
przeznaczony czesciowo do ponownego wbudowania na terenie budowy i czgsciowo do
przewiezienia do magazynu MZD (do 10km). Gruz z rozbidrki nie nadajacy si¢ do
ponownego wykorzystania jest wlasno$cia Wykonawcy i powinien by¢ odwieziony przez
Wykonawce bezzwtocznie z terenu budowy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialdow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
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Material z frezowanej nawierzchni asfaltowej stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego i powinien
by¢ odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub w miejsce ponownego
przetworzenia metodg recyklingu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych lub PZJ. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci
1 wykonawstwa, Inspektor moze nakaza¢ usunigcie takiego sprzetu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ 1 terminowos¢ wykonywanych Robot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Inspektora beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca winien utrzymywa¢ wszelkie drogi publiczne 1 dojazdowe wokot placu budowy
w stanie czystym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Trasy przejazdéw winny by¢ ustalone z wlasciwymi organami zarzadzajacymi
ruchem i droga.

Transport nalezy przeprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy materialy przed ich
przesuwaniem, mieszaniem, wypadnigciem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organizacji robodt oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

Bledy popelnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej 1 w
Specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badah materiatdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inspektora pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji
robot gwarantujagcy wykonanie robot zgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi oraz pozostalymi ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia przepisow BHP,

- plan BiOZ,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposoéb 1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- termin przekazywania raportow z badan Inspektorowi Nadzoru,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robdt 1 jako$ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz Robot.

Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatbw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Umowie.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w niniejszych
Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora. Nalezy
stosowac statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie
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jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu i testowaniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawceg do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie dwdch dni roboczych.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow 1 robdt z
wymaganiami Specyfikacji technicznych na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych
jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatdow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materiatdéw 1 robdt z Dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja

techniczng. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych
tej certyfikacji wg wzoru okreslonego w Ustawie o wyrobach budowlanych,

deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sga objete
certyfikacja, a maja istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

oznaczenie znakiem CE, ktory zostal przyznany po ocenie wyrobu na zgodno$¢ ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Dodatkowo Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane umieszczone w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
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zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktoérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlane;.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan begda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Stosowanie materialdw budowlanych znajdujacej si¢ na liscie Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych prowadzonej przez Giownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego lub materiatéw zakwestionowanych przez Urzad Ochrony
Konkurencji 1 Konsumentow, dotyczacych oznakowania CE jest zabronione.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy i1 remontu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy i1 remontu beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i1 remontu bgdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspektora.
Do dziennika budowy i remontu nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- uwagi i polecenia Projektanta,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami Klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy i remontu beda
przedtozone Inspektorowi lub Projektantowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy i remontu Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy i remontu obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot, za wyjatkiem zadania wstrzymania robdt budowlanych w wyniku
stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
Dokumentacja projektowa.

6.8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciaglty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostale dokumenty remontu

Do dokumentéw remontu zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.
nastepujace dokumenty:

- zgloszenie realizacji zamierzenia budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- nadzory autorskie,

- protokoty koniecznosci,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow remontu

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie remontu w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow remontu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty remontu beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja projektowa i1 Specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢da wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji
projektowej i dokumentacji kosztowej lub w Specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez powierzchni¢ danego przekroju.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach lub
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzegt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzegt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji (atest).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe, po akceptacji Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie
doktadno$ci wg norm, zalecen Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiarow, ktéorego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorom przejsciowym robdt (do celow fakturowania w ustalonych okresach
rozliczeniowych),

- odbiorom robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorom technicznym robot,

- odbiorowi koncowemu czgsci robot,

- odbiorowi koncowemu robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu robot.

Okres rozliczeniowy ustalg pomiedzy sobg Zamawiajacy 1 Wykonawca.

8.2. Odbiory przejsciowe robot

Odbiory przejsciowe robdt beda podstawg do fakturowania w miesigcznych okresach
rozliczeniowych.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego post¢pu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czg$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu dwoch dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi 1
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiodr czesciowy

Na podstawie decyzji Zamawiajacego oraz uzytkownikow infrastruktury technicznej
realizowanej w ramach Umowy odbiory poszczegdlnych obiektow potaczone z przekazaniem
ich do uzytku moga by¢ dokonywane przed zakonczeniem calosci robot objetych Umowa.
Odbiory czesci robot beda dokonywane wg tych samych zasad co odbior konicowy robot.

8.5. Odbior koncowy robot

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.5.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Umowa,
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i zapisami w Dzienniku Budowy 1
Remontu.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupekniajacych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag projektowa,
Specyfikacjami technicznymi lub zapisami w Dzienniku Budowy i Remontu z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
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- Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik(i) budowy i remontu oraz ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w
Dzienniku budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z
Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

- certyfikaty oznaczenia znakiem CE,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacjami technicznymi i
PZ],

- dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robdt wilascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy Komisja.
Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robot zobowigzany jest przekaza¢ do
wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginat dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej  sporzadzonej w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape
zasadnicza do ewidencji gruntdow 1 budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

8.7. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany przed uptywem okresu gwarancji na podstawie
oceny stanu technicznego 1 funkcjonowania zrealizowanych obiektoéw w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH,
I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosSci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej pozycji w
Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6dt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (np. badan),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy 1 wymagan zawartych w niniejszej
Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robdt wraz z zaopiniowaniem
| zatwierdzeniem,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,

- tymczasow3a przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu itp.,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcje nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca 1 przedstawi Inspektorowi do
akceptacji.

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate
techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaplaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz.
1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z
poOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehnstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy
pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz.
1318).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (DZ.
U. Nr 151, poz. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.
1139).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiorkowych i przygotowawczych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie rozbiorek i robot przygotowawczych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00 — Rozbiorki nawierzchni

B.01.02.00 — Niwelacja terenu

B.01.03.00 — Roboty pomiarowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00, B.01.02.00, B.01.03.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4, Transport

Transport materialéw z rozbiodrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1. Rozbiorka nawierzchni, niwelacja terenu

(1) Nawierzchnig¢ z kostki brukowej rozebraé recznie.

(2) Teren pod planowane ogrodzenie plantowa¢ mechanicznie przy pomocy spycharki
Uzyskany grunt czeSciowo zostawi¢ do obsypania cokotu ogrodzenia, natomiast nadmiar
gruntu odwiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.

6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.00 — Rozbiorki ogrodzen— [m]
B.01.02.00 — Niwelacja terenu— [m?]
B.01.03.00 — Roboty pomiarowe— [km]
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8. Odbioér roboét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie rob6t ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robo6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materialy nie wystgpuja poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania S$cianek szczelnych przewiduje sie grodzice
stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad
czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja
$cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako
elementow przyszlej konstrukcji musza spelnia¢ wymagania zalozone w projekcie
technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkladu wg B.02.02.00

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospéiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- Iaczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznig¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatlow budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
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Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.

o. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokos$ciowy. W trakcie realizacji wykopdéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nast¢pujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materialow, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopoéw wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegiebienia wykopow

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia
odpowiednich decyzji.

5.2. Podklady — B.02.02.00

5.2.1. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
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(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢é warstwa stala na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2)  Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i $§mieci.

(3)  Ukladanie i zaggszczanie gruntdéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci roboét
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
(1) Sprawdzenie 1 odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladow wg B.02.02.00
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypKi

- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 — wykopy — [m®]

B.02.02.00 — podktady— [m?]
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B.02.03.00 — zasypki — [m?]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m?] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci sie za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem,;

Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.

B.02.02.00 — Wykonanie podktadéw— ptaci sie za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyré6wnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrownanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — ptaci si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odleglosci transportu.

Cena obejmuje:

- zatladowanie gruntu na $rodki transportu

- przew6z na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.

PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999Grodzice = walcowane na  goragco ze stali  niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztalttow 1 wymiarow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w  konstrukcjach  zelbetowych wykonywanych na mokro i
prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragltymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-I1 i
A-I11.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wilasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki 1 pretow powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli

onizej.
Gatunek stali | Srednica Granica | Wytrzymatos¢ | Wydtuzenie | Zginanie
preta plastycznosci | na rozcigganie trzpienia a — $rednica
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknigc,
naderwan 1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowe] pretow niedopuszczalne s3 pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia 1 peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,
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jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do
25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednic¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wigzek i1 kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretoéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéow, farb lub
innych zanieczyszczen,

- odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wiek-
$zego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
Z podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakoSci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé
trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu 1 blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
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Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub laczy¢ specjalnymi
zaciskami.

Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w desko-
waniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia pretow
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwe] otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

1. Obmiar roboét

Jednostka obmiarowg jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dlugo$¢ pretdw poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich cigezar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przekladek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo$ci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 1 B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ST B.00.00.00 — ,,Wymagania
og6lne”.

8.2. Odbioér koncowy —wg ST B.00.00.00

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
InZyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji Zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw zlacz i
dhugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i1 usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 30



Budowa ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Biezdziedzy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.01 ROBOTY FUNDAMENTOWE | BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot fundamentowych
obejmujacych stopy, tawy 1 $ciany fundamentowe (cokot).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem begdacym podstawa do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wykonania
konstrukcji zelbetowych monolitycznych fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B.00.00.00

2. MATERIALY
Beton B-20

Skladniki betonu
Cement
1. Do betondéw nalezy stosowacé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach
panstwowych.
2. Cementy importowane mogag by¢ uzyte do betonéw po zakwalifikowaniu ich do
odpowiedniej marki i rodzaju wg norm panstwowych.
3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany 1 chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem

z cementami innych marek i rodzajow.
4. Okres pomigdzy datg wyslania cementu z wytwodrni a datg uzycia cementu nie powinien
by¢ dhuzszy niz:
- 30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,
- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 1 wyze;,
- 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.
5. Zastosowanie cementu okreslonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.
6. Zastosowanie poszczegdlnych rodzajow cementu podano w tab. 6-2.
7. Cementy dostarczone w workach, a roznigce si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem
jakosci, powinny by¢ magazynowane oddzielnie w sposdb umozliwiajacy tatwe ich
rozrdznienie. Cementy dostarczane luzem, a roéznigce si¢ rodzajem, markg oraz §wiadectwem
jakosci, powinny by¢ skladowane w oddzielnych silosach.
Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajacy rozroéznienie cementu.
Zastosowanie marki cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu.
Kruszywa
1. Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ si¢ statoscia cech fizycznych i
jednorodnos¢ uziarnienia.
3. Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
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4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu 1 wody,
prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Zalecane uziarnienie kruszyw:
drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

5. Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito
0 boku oczka kwadratowego 32 mm.

6. W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od: - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 3/4 odlegtosci
w S$wietle miedzy pretami lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

7. Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornosci lub marce
wodoszczelno$ci powinno mie¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu nie wigksza niz 2%.

8. Kruszywa do betonu rdéznigce si¢ asortymentem (klasg petrograficzna, rodzajem, frakcja,
gatunkiem 1 markg) nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w
taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

9. Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna
magazynowa¢ w jednym usypisku, jezeli zawarto$¢ frakcji ponizej 2 mm nie rdzni si¢ wigcej
niz: o 10%.

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego Ilub wielofrakcyjnego wysoko$¢
pojedynczej pryzmy nie powinna przekracza¢ 5 m, przy czym nie ogranicza si¢ wielkos$ci
usypiska.

11. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Do produkcji betonu nalezy uzywa¢ wody o wilasciwosciach okreslonych w normach
panstwowych.

Dozowanie skladnikow

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

Celem dokladnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym
najpierw jest oddana w sposéb przyblizony (przy szybkim podawaniu materialdéw) znaczna
cze$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli 1 doktadnie pozostala niewielka czg$¢.
Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci
betoniarki, w ktorej te sktadniki maje by¢ mieszane.

3. SPRZET

3.1. Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w SST B.00.00.00. Wymagania ogolne.
3.2. Zaktad Produkcji Betonow,
3.3. Betoniarki na budowie

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu:
1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),
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- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do
niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukladania mieszank¢ betonowa o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostal przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu i dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w
chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej receptor moze wynosi¢ = 1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania :

mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oprdznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi
sila ludzka:

1.Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych
jest w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowac
bezposrednio nad miejscem jej utozenia tub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu
betonowanej konstrukcji tub jej elementu.

Oprdznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych
(Japonek), za pomoca, ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na
podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem 1 przymocowanymi do nich
przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na
miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomocg topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomocg wozkow kolowych lub taczek, z tym, Ze napetnianie tych urzadzen
powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Transport za pomocg pomp i urzadzen pneumatycznych:

Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegltosci
do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i
zapewnionej cigglosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu
pionowym mozliwie najmniejszej liczbe zataman. Ztgcza przewodoéw powinny by¢ szczelne.
Przekrd) przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzywanego do
przygotowania mieszanki betonowej.

4. Przed przystapieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujgce powinno
by¢ zbadane na ci$nienie hydrauliczne.

5. Ustalone sktady i cieklo$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane
na podstawie probnych przepompowan.
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5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod fundamenty

1. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpilo naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

2. Przed rozpoczgciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposéb
przewidziany do badania gruntéw metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ lub skorygowac projekt techniczny
fundamentow.

3. Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podioza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowac
podsypke piaskowo-zwirowa lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od
1/4 szeroko$ci fundamentu. W razie koniecznos$ci zastosowania grubszej warstwy nalezy - W
porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje
ona nadmiernych r6znic w osiadaniu poszczegdlnych fragmentéw fundamentdw.

Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢
wykonywane z czystego piasku o uziemieniu $rednim lub grubym albo z pospoéiki piaskowe;j
lub zwiru.

W przypadku gdy grubos¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami
i zagesci¢. Wilgotnos¢ podsypki podczas zaggszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby
umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym nalezy gorng warstwe¢ podioza
o grubosci 10 cm usung¢ i1 zastgpi¢ podsypke piaskowa lub betonem, jednofrakcyjnym, ktore
utatwig zespolenie i usztywnienie podtoza pod fundamentem.

4. W razie konieczno$ci wykonania fundamentow na gruntach lessowych o strukturze
nietrwatej nalezy podtoze zwilzy¢ 1 wtloczy¢ w nie warstwe zwiru lub thucznia na grubos¢ ok.
5-10 cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10-15 cm. 15 Ponadto podtoze
to nalezy zabezpieczy¢ na calej powierzchni dna wykopu przed naplywem wod opadowych 1
powierzchniowych

Deskowania fundamentow

1. Deskowania indywidualne law lub stop fundamentowych nalezy wykonywaé z tarcz
zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione nakiladkami z desek
grubos$ci 38 mm lub bali 50 mm.

2. Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a $cian¢ wykopu
w celu przyjecia parcia $wiezo ulozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewngtrzne w
wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kolkami wbitymi w grunt
na glebokos¢ ok. 0,6 m, a gore kleszczami przybijanymi do nakladek oraz zastrzatami
podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Zaleca si¢ dla oszczedno$ci drewna stabilizowaé tarcze za pomoca chomat stalowych przy
jednoczesnym wstawieniu pomiedzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledow
technicznych i1 ekonomicznych zaleca si¢ deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow).
Zestaw elementow deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajace
wykonywanie law o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupelniajagce wsporcze, ktore
umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym.

3. Zestawem elementéw deskowania systemowego mozna wykonywac stopy fundamentowe
pod shupy pod warunkiem kolejnego wykonywania deskowania kazdego stopnia stopy.
Kazdy wyzszy stopien stopy moze by¢ deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego
stopnia dostatecznej wytrzymato$ci na $ciskanie (ok. 10-12,5 MPa).
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Lawy, stopy i Sciany fundamentowe

Lawy, stopy 1 $ciany fundamentowe powinny by¢ o przekroju prostokgtnym lub
kwadratowym, zgodnie z dokumentacja techniczna.

Zbrojenie podhluzne taw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajéw fundamentoéw
bezposrednich powinno by¢ wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12
mm, a S$rednica strzemion nie powinna by¢ mniejsza niz 6 mm; otulenie pretow
zbrojeniowych betonem powinno wynosi¢, co najmniej 5 cm.

Zelbetowe fundamenty bezposrednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B7,5) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosi¢, co najmniej 6 cm.

Swiezo ulozong mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia ze spada ponizej + 10'C. W przypadkach wystapienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy
przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej dniowej
wytrzymalos$ci na $ciskanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST B.00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w SST B.00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST B.00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:.
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
- jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-68/B10020, PB i ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w SST 00.00.00

Platno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokdtem czesciowego odbioru
elementow robot.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezbednych czynnikoéw produkcji, wykonanie:

- robot wymienionych w pkt. 5

- czynno$ci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkow bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska

- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i1 utylizacj¢ materiat z rozbiorki.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajgce do zapraw i betonow cementowych

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidla typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 36



Budowa ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Biezdziedzy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.14.00.00 ELEMENTY METALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementéw metalowych ogrodzenia (stupki metalowe, przesta, bramy).
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu elementéw metalowych ogrodzenia wg ponizszego.

B.14.01.00  Stupki ogrodzeniowe metalowe

B.14.02.00  Przgsta, bramy metalowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1, Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St wg PN-EN
10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. Przed potozeniem powloki
malarskiej gotowe elementy podda¢ cynkowaniu ogniowemu lub galwanicznemu

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobéw metalowych wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jako$ci materialow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakos$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

2.5. Wyroby stalowe

Whbudowa¢ nalezy elementy metalowe kompletnie wykonczone, zabezpieczone poprzez
cynkowanie ogniowe i powtoki antykorozyjne.

2.5.1. Na elementy metalowe ogrodzenia stosowaé¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.

Potaczenia elementdw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na Sruby.
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Dopuszczalne bledy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.5.2. Powierzchnie elementow nalezy pokry¢ dwukrotnie natryskowo lub proszkowo farbami
do powierzchni ocynkowanych w kolorze czarnym (faktura powierzchni malowanych matowa
bez potysku).

3. Sprzet
Do wykonania i montazu elementéw metalowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4, Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

S. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidlowo$¢ wykonania

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do stupkow

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w fundamentach badz w stupkach
ogrodzeniowych.

5.4. Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys
1 odpryskow 1 spelnia¢ wymagania podane dla robo6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materialdow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalaczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji 1 normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzglgdem réownos$ci, pionowosSci i spozio-
mowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot dla B.14.01.00 jest 1 szt, a dla B.14.02.00 jest 1 mb lub 1kpl.
Ilo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
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Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci podane w punktach

5i6.

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody  stalowe otulone do spawania i  napawania.
Ogodlne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 oraz B.15.00.00
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