Spis zawarto Sci

strona tytutowa

spis zawartosci

Warunki - telekomunikacja "Orange"
Warunki - energetyka
Uzgodnienie - gazownictwo
Opis techniczny

tabela rob6t ziemnych
Orientacja rys. nr 1

Plan sytuacyjny, rys. nr 2,
Przekrdj konstrukeyjny rys. nr 3
Przekroje poprzeczne rys. nr 4

3-5



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Umowa

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

- Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajace.

- Wypis z ewidencji gruntw,

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu,

- Inwentaryzacja obiektow drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zn. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia
1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690z p6zniejszymi zmianami

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U.2015 poz. 469), wraz z zatacznikiem

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne

- Ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zniejszymi
zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié
przy wprowadzaniu $ciekdw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczego6lnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz.U. poz.1800);

- Polskie Normy i obowigzujace Normy Branzowe,

- Inne branzowe przepisy techniczne.

2. Program inwestycji.

Lokalizacja:
Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. 703/5 w miejscowosci sieklowka Dolna - rys. nr 1 ,Orientacja”.

Zakres inwestyciji
Przedmiotem opracowania projektu jest utwardzenie gruntu na czesci dziatki nr 703/5

Zakres wszystkich robot zwigzanych z budowa obejmuje:

- wycinke drzew,

- utwardzenie gruntu

-zabezpieczenie istniejgcej sieci infrastruktury technicznej- sieci energetycznej i sieci telekomunikacyjnej

Budowa zjazdu publicznego jest przedmiotem odrebnego opracowania,
3. Warunki geologiczne terenu

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanego 2 otworéw geologicznych przy pomocy
sondy penetracyjnej.

Pod warstwg humusu o migzszosci 15cm zalega jeden rodzaj gruntow — gliny zwiezte.

Podtoze zgodnie z tabelg rozporzadzenia dotyczacego drég zaliczono do mato wysadzinowych,

- warunki wodne wg tab. przecietne

Na podstawie wykonanych badan okreslono grupe nosnosci podtoza jako G4.

4. Opis stanu istniej acego

Dzialka przeznaczona pod utwardzenie gruntu jest czescig dziatki na ktorej usytuowany jest kosciot
Parafii Sitkbwka Dolna. Czes¢ dziatki pod utwardzenie zlokalizowana jest po jego wschodniej stronie. Od
strony wschodniej i pétnocnej dziatka graniczy z drogami powiatowymi. Od strony potudniowej zlokalizowana
jest dziatka z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

W chwili obecnej czes¢ dziatki przeznaczonej pod utwardzenie jest wolna od zabudowy kubaturowej,
natomiast zlokalizowane sa na niej sieci infrastruktury technicznej:

- sie¢ gazowa,

- sie¢ telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna

- przylacz energetyczny ziemny
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5. Opis stanu projektowanego

W ramach utwardzenia gruntu bedg wykonane roboty budowlane:
- usuniecie warstwy wierzchniej - darniny,
- wycinka kolidujacych drzew,
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej ziemnej: telekomunikacyjnej i energetycznej
- usuniecie warstwy gruntu w celu uzyskania projektowanych spadkéw podtuznych i porzecznych
- wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego, sypkiego kat. Il celem uzyskania projektowanych
spadkow podtuznych i porzecznych

Zjazd publiczny na dziatke bedzie wykonany zgodnie z odrebng dokumentacja.

Krawedz placu przeznaczonego pod utwardzenie bedzie ograniczona kraweznikiem drogowym
15x30x100cm na tawie betonowej gr.15cm z betonu C12/15.

5.1. konstrukcja utwardzenia gruntu

a. Konstrukcja utwardzenia gruntu na przediu  Zeniu jezdni zjazdu

e 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.

e 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4

e 25cm podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
e 30cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C; 5,<4,0MPa

wg PN-EN 14227-1
Razem:67cm

Nawierzchnie poboczy gr. 10cm, projektuje sie z kruszywa tamanego 0/32.

b. Konstrukcja utwardzenia gruntu

e 20cm nawierzchnia: kruszywo tamane 0/63 stabilizowane mechanicznie
e« 10cm warstwa mrozoochronna z piasku lub pospétki 0/32
. geowtdknina GRK-4 o wytrzymatosci na rozcigganie min 10kN/m

Razem:30cm

5.2. zielen

Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych istniejgce drzewa oznaczone numerami od 1 do 4 na rys. nr 2
beda wyciete. Wycinka drzew bedzie poprzedzona uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalajacej na
wykonanie wycinki.

Nieutwardzona powierzchnia terenu przeznaczonego po inwestycje bedzie wyréwnana do poziomu
projektowanego utwardzenia a nastepnie obsiana trawg

6. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg prowadzone w gruncie kat. I-Ill.

Roboty ziemne polegajg na wykonaniu:

- odhumusowaniu terenu pod projektowane powierzchnie utwardzone,

- wykopow pod projektowane powierzchnie utwardzone

- nadsypaniu gruntem kategorii Il (grunt budowlany niespoisty - sypki) z dowozu rdznicy pozioméw
pomiedzy projektowang konstrukcje utwardzenia a istniejacym terenem.

7. Urzadzenia obce

7.1. zabezpieczenie infrastruktury technicznej
Lokalizacja urzadzen obcych wystepujgcych w obrebie inwestycji jest naniesiona na mapie do celéw
opiniodawczych.

Przed przystapieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

» ustali¢c wstepne potozenie: przewodéw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych
wykopow,

» ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej
poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju
przewodu

e wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich
zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron,
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*  Whbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wihasciciela
infrastruktury

* Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP.

7.1.1. Sie€ energetyczna podziemna
Istniejgce kable energetyczne nalezy zabezpieczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi @110. Roboty ziemne
w obrebie sieci energetycznej beda wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci

7.1.2. Siec telekomunikacyjna podziemna- Orange
Istniejaca kanalizacje telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi przepustowymi
dwudzielnymi @160
Roboty ziemne w obrebie sieci bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

7.1.3. Sie¢ gazowa

Minimalne przykrycie gazociggu wynoszace min. 1,0m od powierzchni utwardzenia terenu bedzie
zachowane.

Minimalne przykrycie gazociggu od dolnej warstwy podbudowy wynoszace min. 0,5m bedzie zachowane

W pasie szerokosci 3,0m (symetrycznie od osi gazociggu) nad gazociggiem konstrukcja utwardzenia
terenu bedzie wykonana z kruszywa przepuszczajgcych gaz i nie zawierajagcego cement.

Roboty ziemne w obrebie sieci gazowej bedg wykonywane recznie pod nadzorem wiasciciela sieci.

Zwigzku z powyzszym nie przewiduje sie dodatkowych zabezpieczen

8. Wielko $¢ podstawowych robot
- nawierzchnia z kruszywa -1672,0m”
- nawierzchnia z kostki brukowej (poza zjazdem) - 14,0m”
9. Uwagi ko ncowe

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do cel6w opiniodawczych.

Przed przystgpieniem do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

- ustalic wstepne potozenie: przewoddéw na podstawie plandéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych
wykopow,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gtebokos¢é posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich
reczne odkopanie z zachowaniem srodkdw ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystapi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu
oraz wykonywac¢ roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.

- Calosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Materiaty rozbi6rkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko tj. gruz betonowy

- Roboty realizowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Projektowat,
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