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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania. 
 

- Umowa  
- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  
- Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające. 
- Wypis z ewidencji gruntów, 
- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu, 
- Inwentaryzacja obiektów drogowych i zagospodarowania pasa drogowego, 
- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późn. zmianami 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 

1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690z późniejszymi zmianami 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015r w  sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz.U.2015 poz. 469), wraz z załącznikiem 

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne 
- Ustawa "Prawo ochrony środowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 

zmianami);  
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego (Dz.U. poz.1800); 

- Polskie Normy i obowiązujące Normy BranŜowe, 
- Inne branŜowe przepisy techniczne. 

 
2. Program inwestycji. 

 
Lokalizacja:  

Inwestycja zlokalizowana będzie na dz. 703/5 w miejscowości sieklówka Dolna -  rys. nr 1 „Orientacja”.  
 

Zakres inwestycji 
Przedmiotem opracowania projektu jest utwardzenie gruntu na części działki nr 703/5 
  
Zakres wszystkich robót związanych z budową obejmuje: 
- wycinkę drzew, 
- utwardzenie gruntu 
-zabezpieczenie istniejącej sieci infrastruktury technicznej- sieci energetycznej i sieci telekomunikacyjnej 

 
Budowa zjazdu publicznego jest przedmiotem odrębnego opracowania, 

 
3. Warunki geologiczne terenu 

 
Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanego 2 otworów geologicznych przy pomocy 

sondy penetracyjnej.  
Pod warstwą humusu o miąŜszości 15cm zalega jeden rodzaj gruntów  – gliny zwięzłe.  
PodłoŜe zgodnie z tabelą   rozporządzenia dotyczącego dróg  zaliczono do  mało wysadzinowych, 
- warunki wodne wg tab. przeciętne  
Na podstawie wykonanych badań określono grupę nośności podłoŜa jako G4. 

 
4. Opis stanu istniej ącego 

 
Działka przeznaczona pod utwardzenie gruntu jest częścią działki na której usytuowany jest kościół 

Parafii Sitkówka Dolna. Część działki pod utwardzenie zlokalizowana jest po jego wschodniej stronie. Od 
strony wschodniej i północnej działka graniczy z drogami powiatowymi. Od strony południowej zlokalizowana 
jest działka z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. 

 W chwili obecnej część działki przeznaczonej pod utwardzenie jest wolna od zabudowy kubaturowej, 
natomiast zlokalizowane są na niej sieci infrastruktury technicznej: 

- sieć gazowa, 
- sieć telekomunikacyjna podziemna i napowietrzna 
- przyłącz energetyczny ziemny 
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5. Opis stanu projektowanego 
 
W ramach utwardzenia gruntu będą wykonane roboty budowlane: 

- usunięcie warstwy wierzchniej - darniny, 
- wycinka kolidujących drzew, 
- zabezpieczenie infrastruktury technicznej ziemnej: telekomunikacyjnej i energetycznej  
- usunięcie warstwy gruntu w celu uzyskania projektowanych spadków podłuŜnych i porzecznych 
- wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego, sypkiego kat. II celem uzyskania projektowanych 

spadków podłuŜnych i porzecznych 
 

Zjazd publiczny na działkę będzie wykonany zgodnie z odrębną dokumentacją. 
 

Krawędź placu przeznaczonego pod utwardzenie będzie ograniczona krawęŜnikiem drogowym 
15x30x100cm na ławie betonowej gr.15cm z betonu C12/15.  
 
5.1. konstrukcja utwardzenia gruntu 
 
a. Konstrukcja utwardzenia gruntu na przedłu Ŝeniu jezdni zjazdu 
• 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana kolorowa.  
• 4cm podsypka cementowo-piskowa 1:4  
• 25cm podbudowa zasadnicza: kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie 
• 30cm warstwa mrozoochronna  z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa  
  wg PN-EN 14227-1 
Razem: 67cm 

 
Nawierzchnię poboczy gr. 10cm, projektuje się z kruszywa łamanego 0/32. 

 
b. Konstrukcja utwardzenia gruntu  
• 20cm nawierzchnia: kruszywo łamane 0/63 stabilizowane mechanicznie 
• 10cm warstwa mrozoochronna  z piasku lub pospółki 0/32 
•   geowłóknina GRK-4 o wytrzymałości na rozciąganie min 10kN/m 
  
Razem: 30cm 
 
5.2. zieleń 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych istniejące drzewa oznaczone numerami od 1 do 4 na rys. nr 2 
będą wycięte. Wycinka drzew będzie poprzedzona uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na 
wykonanie wycinki.  

Nieutwardzona powierzchnia terenu przeznaczonego po inwestycję będzie wyrównana do poziomu 
projektowanego utwardzenia a następnie obsiana trawą  
 
6. Roboty ziemne  

 
Roboty ziemne będą prowadzone w gruncie kat. I-III.  
Roboty ziemne polegają na wykonaniu: 
- odhumusowaniu terenu pod projektowane powierzchnie utwardzone, 
- wykopów pod projektowane powierzchnie utwardzone  
- nadsypaniu gruntem kategorii II (grunt budowlany niespoisty - sypki) z dowozu  róŜnicy poziomów 

pomiędzy projektowaną konstrukcję utwardzenia a istniejącym terenem. 
 

7. Urządzenia obce 
 
7.1. zabezpieczenie infrastruktury technicznej 

Lokalizacja urządzeń obcych występujących w obrębie inwestycji  jest naniesiona na mapie do celów 
opiniodawczych. 

 
Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku naleŜy: 

• ustalić wstępne połoŜenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych 
wykopów,  

• ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej 
poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostroŜności odpowiednio do danego rodzaju 
przewodu 

• wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich 
zakończeniu oraz wykonywać roboty pod nadzorem zainteresowanych stron, 
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• Wbudowane elementy naleŜy oznakować zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od właściciela 
infrastruktury 

• Wszystkie prace montaŜowe i demontaŜowe naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami BHP. 

 
7.1.1. Sieć energetyczna podziemna 

Istniejące kable energetyczne naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi Ø110. Roboty ziemne 
w obrębie sieci energetycznej będą wykonywane ręcznie pod nadzorem właściciela sieci  
 
7.1.2. Sieć telekomunikacyjna podziemna- Orange  

Istniejącą kanalizację telekomunikacyjną naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi przepustowymi 
dwudzielnymi Ø160  

Roboty ziemne w obrębie sieci będą wykonywane ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. 
 
7.1.3. Sieć gazowa  

Minimalne przykrycie gazociągu wynoszące min. 1,0m od powierzchni utwardzenia terenu będzie 
zachowane. 

Minimalne przykrycie gazociągu od dolnej warstwy podbudowy wynoszące min. 0,5m będzie zachowane 
W pasie szerokości 3,0m (symetrycznie od osi gazociągu) nad gazociągiem konstrukcja utwardzenia 

terenu będzie wykonana z kruszywa przepuszczających gaz i nie zawierającego cement. 
Roboty ziemne w obrębie sieci gazowej będą wykonywane ręcznie pod nadzorem właściciela sieci. 
 

Związku z powyŜszym nie przewiduje się dodatkowych zabezpieczeń  
 

8. Wielko ść podstawowych robót 
 
- nawierzchnia z kruszywa        -1672,0m2 

  - nawierzchnia z kostki brukowej (poza zjazdem) -           14,0m2 

 
9.  Uwagi ko ńcowe 

 
Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie do celów opiniodawczych. 

Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku naleŜy: 
- ustalić wstępne połoŜenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania próbnych 

wykopów,  
- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich 

ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostroŜności odpowiednio do danego rodzaju przewodu 
- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakończeniu 

oraz wykonywać roboty pod nadzorem zainteresowanych stron. 
- Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŜowymi i BHP. 
-  Materiały rozbiórkowe naleŜy wywieźć na wysypisko tj. gruz betonowy 
-  Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi. 
-  Wszelkie uŜyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 
-  Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje . 

 
  
       Projektował,     
    

 


