
cz. wyższa4,33*(11,80+6,15)cz. niższa4,0*15,87+0,5*(5,60+4,0)*5,75minus otwory (z obmiaru poniżej)-(6,0+14,30)0,90*2,0+1,20*2,0+0,90*2,0cz. wyższa1,05*1,65*2+1,05*1,50*2+1,30*1,50cz. niższa1,55*1,35+1,35*1,35*20,02*148,50cz. wyższa0,70*0,50*1,50+0,50*0,73*2,20+0,47*0,66*2,20+0,35*0,25*2,20*2+0,36*1,0*2,20+0,25*0,40*2,75*2cz. niższa0,70*0,75*1,45+0,70*0,90*1,40+0,70*0,90*1,40+0,50*0,85*2,20cz. wyższa0,47*0,20*2,40+0,50*0,20*2,40cz. wyższa8cz. niższa102,10*(2,95+1,55*2)cz. wyższa4cz. niższa5cz. niższa1,15*2,0pom. 1.111,27*(0,83*2+4,05*2)pom. 011,27*(3,57*2+4,74*2+0,40*4-0,9)pom. 021,27*(3,47*2+5,04*2-0,9)pom.1.13,0*(1,75*2+12,13*2)-1,20*2,0-0,9*2,0-1,10*2,0pom.1.22,66*(5,76*2+3,59*2)pom. 1.32,66*(5,87*2+3,59*2)-0,9*2,0pom. 1.43,0*(3,85*2+6,60*2)-1,20*2,0-1,10*2,0pom. 1.53,0*(3,85*2+5,14*2)-(1,24+1,16)*2,0-0,9*2,02,63*(4,29*2+5,93*2)pom. 1.62,63*(3,05*2+2,07*2)-0,9*2,0*2-1,15*2,0-1,25*2,0pom. 1.72,63*(4,29*2+5,19*2)PIWNICE17,50+16,90PARTER (pom. 1.1 - 1.10)165,277,20+0,47+0,20*0,30*0,50*18+0,12*12,71+0,02*(457,61+199,67)5,75+29,40+11,80+13,53+6,15+15,8412,13+4,2912,13+3,59+3,85+4,29+4,29PARTER2,70*(1,83+2,55+2,59*2+1,0*3)+2,10*1,0*2+2,0*(1,10+2,05)+2,0*(2,20+1,12)+1,20*2,0+3,03*1,75-(0,9*2,0*6+1,0*2,0+1,2*2,0)PIĘTRO3,10*(4,25+4,20+3,10+4,09*2+1,39+3,17+1,10)+2,10*1,39-(0,9*2,0*4+1,0*2,0*1+0,75*1,05+1,37*2,50)PARTER0,12*(1,24*6+1,36+1,54)PIĘTRO0,12*(1,24*4+1,34+1,14+1,61)1,50*3+1,80*1+1,90*1+2,15*1+2,40*2cz. wyższa140,0cz. niższa79,04,25*5,540,90*0,60*40,90*1,20*41,20*1,20*41,50*0,90*11,20*1,50*61,20*1,70*51,0*4+1,0*4+1,30*4+1,60+1,30*6+1,30*5+1,0*1cz. wyższa0,45*2,50+1,37*2,50cz. niższa0,90*1,20DZ21,10*2,10*1DZ31,30*2,41*21,0*2,10*4+1,10*2,10*5+1,20*2,10*1+1,10*2,10*11,0*2,10*3+1,10*2,10*1+1,0*2,10*40,9*2,10*2+1,0*2,0*8+1,20*2,0*31,25*2,1024,78+17,01+26,98+2,631,80*2,000,10*(4,29*4+3,85*5)pom. 011,0*(4,74*2+3,57*2)021,0*(5,13*2+3,52*2)1.161,53*(3,05*2+1,71*2)-0,8*2,0*21.12,70*(2,52*2+1,75*2)-1,20*2,01.22,70*(9,49*2+1,75+2,09*2+2,48+1,13)-1,20*2,0-1,10*2,0-1,0*2,01.32,70*(5,76*2+3,60*2)-1,80*2,01.42,70*(5,87*2+3,59*2)-1,80*2,01.52,70*(6,60*2+3,85*2+5,14*2+3,85*2)-1,80*2,0*2-1,24*2,0-0,9*2,01.62,70*(5,93*2+4,29*2)-1,15*2,0-1,24*2,01.72,70*(3,05*2+2,07*2)-1,20*2,0-1,15*2,0-0,9*2,0*21.82,70*(1,0*2+2,47*2)1.92,70*(1,0*2+2,47*2)1.102,70*(2,95*2+1,68*2)1.112,70*(2,43*2+1,83*2)1.122,70*(3,25*2+1,70*2+0,90*2)-1,20*2,0-0,9*2,0*41.133,03*(2,48*2+1,81*2-1,24)-1,20*2,01.143,03*(2,15*2+1,62*2)1.151,55*(3,60*2+3,71*2)-1,0*2,01.162,70*(3,05*2+2,10*2)2.13,10*(4,09*2+5,54*2)-1,20*2,0-0,9*2,02.23,10*(1,37*2+3,05*2)2.33,10*(6,30*2+2,0*2+1,51*2)-1,0*2,0*4-0,9*2,0*12.43,10*(1,39*4+1,33*2+1,15*2)-0,9*2,0*12.53,10*(3,19*2+4,09*2)2.63,10*(1,50*2+4,09*2)-1,80*2,02.73,10*(11,04*2+6,20*2)-1,80*2,02.83,10*(3,10*2+2,15*2)-1,0*2,02.93,10*(3,10*2+2,15*2)-0,9*2,02.103,10*(3,23*2+4,45*2)3.13,15*(4,09*2+5,54*2)-1,20*2,0PARTER (cz. rozbudowana)3,80+3,48+1,39*2,48+0,65*1,25PIĘTRO8,41+3,89+13,04+3,11+13,05+6,13+68,44+6,66+6,46+14,35PIWNICE16,90+17,50PARTER (cz. istniejąca)4,41+(20,64-1,39*2,48)+21,02+21,42+47,06+25,56+7,93+2,35+2,35+5,14+4,56+6,43z poz. 3.7.734,52schody do piwnic0,8*1,0PIWNICE /ściany/45,29PARTER/ściany/528,63PIWNICE /stropy/34,40PARTER /stropy/165,42pom. 1.82,10*(1,0*2+2,47*2)+0,10*1,0*2-0,9*2,01.92,10*(1,0*2+2,47*2)+0,10*1,0*2-0,9*2,01.10 (część)2,10*(1,95+1,68)1.112,10*(2,43*2+1,83*2)-0,9*2,01.142,10*(1,62*2+2,15*2)-1,0*2,02.22,10*(1,37*2+3,05*2)-0,9*2,02.42,10*(1,39*4+1,15*2+1,33*2)-0,9*2,0*32.8 (część)2,10*(2,20+3,10)1104,07-108,08155,08+199,82+35,321.11,60*(2,52*2+1,75*2-1,20)1.21,60*(9,49*2+1,75+2,09*2+2,48+1,13-1,20-1,10-1,0)1.71,60*(3,05*2+2,07*2-1,20-1,15-0,9*2)1.121,60*(3,25*2+1,70*2+0,90*2-1,20-0,9*4)1.131,60*(2,48*2+1,81*2-1,24-1,20)2.11,60*(4,09*2+5,54*2-1,20-0,9)2.31,60*(6,30*2+2,0*2+1,51*2-1,0*4-0,9)3.11,60*(4,09*2+5,54*2-1,20)PIWNICE1PARTER7PIĘTRO8PIWNICE0,15*(17,50+16,90+4,17)PARTER0,15*(4,41+20,64+21,02+21,42+47,06+25,56+7,93+2,35+2,35+5,14+4,56+6,43+3,80+3,48+10,50)PIWNICE0,15*(17,50+16,90)PARTER0,15*186,65PIWNICE17,50+16,90PARTER186,65PIĘTRO3,89+13,04+3,11+13,05+6,13+68,44+6,66+6,46+14,35PIWNICE34,40PARTER186,65PIĘTRO135,13PIWNICE34,40PARTER186,65PIĘTRO135,13PARTER186,65PIĘTRO135,13schody 2.1, 3.118,63+8,41+22,40- podstopnica0,175*1,24*37- policzek0,30*(2,30+2,60+3,0+2,60)schody na strych4,17- podstopnica0,18*1,0*16schody do piwnic4,17- podstopnica0,19*1,0*12- policzek0,30*0,80*21,16*(321,78+74,60)321,78+74,60schody K-12,80+2,80+3,0+2,80+1,35schody do piwnic1,0*2stropy390,22ściany995,9914,75*1,10cz. wyższa0,60*(3,40+5,20)+0,40*(4,90+8,27+2,0+2,80)+0,23*0,50*6cz. niższa0,60*11,37z obmiaru poniżej196,16+11,74+23,41elewacja wsch8,33*11,80+(0,25*1,70*3+0,5*1,70*0,90*3)-(1,20*1,50*4+1,20*2,0+1,20*1,70*5+1,20*1,20*3)elewacja zach7,40*6,15+0,5*(2,10+0,90)*1,80+0,5*(1,40+2,10)*1,15+5,70*1,70+0,5*(4,03+5,30)*5,75-(1,20*2,0+1,20*1,50*2+0,90*1,20*2+1,50*0,90-0,90*1,20)elewacja płd4,02*11,37-(1,0*2,0+0,90*1,20*2+1,20*1,20)(4,03+5,30)*5,750,12*(1,20*4+1,50*8+1,20+2,0*2+1,20*5+1,70*10+1,20*3+1,20*6)0,12*(1,20+2,0*2+1,20*2+1,50*4+0,90*2+1,20*4+1,50+0,90*2+0,9+1,20*2)0,12*(1,0+2,0*2+0,90*2+1,20*4+1,20+1,20*2)z obmiarów powyżej /40% powierzchni/0,40*(249,81+11,74)elewacja płn (ściana 19 cm+ lukarna)4,50*4,60+0,5*2,30*1,50elewacja płd. (lukarna)0,5*2,80*0,7011,80*2+11,37imitacja daszku1,40*2196,16+11,74+23,41231,31-10,520,30*(11,80+5,75+11,37+6,15)9,20*(11,80+1,0*2)7,40*6,15+3,0*2,20+5,70*1,704,50*4,60+0,5*2,30*1,500,5*2,80*0,704,02*(11,37+1,0)0,5*(4,03+5,30)*(5,75+1,0)0,15*(1,0*4+1,0*4+1,30*4+1,60+1,30*6+1,30*5+1,0*1)z poz. 4.6.419,860,025*0,05*(8,60*3+17,97*2+3,0*2+11,37*3)0,25*(1,85*9,0+2,37*4,85)+0,35*3,0*9,04,85*11,373,0*9,011,37+9,0+1,850,2*0,2*22,220,10*1,30*11,37słupki ogrodzeniowe0,2*1,50*4*4ogrodzenie istniejące1,50*11,37

Data opracowania:

2017-06-19

Przedmiar robót / kosztorys ślepy

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ II ETAP - branża budowlana

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK IZBY MUZEALNEJ W KOŁACZYCACH, DZIAŁKA NR EWID. 235

Nazwa i kod CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Inwestor: GMINA KOŁACZYCE, 38-213 KOŁACZYCE UL. RYNEK 1

Jednostka opracowująca kosztorys: MGR INŻ. EDWARD SZCZEPAŃSKI, 38-213 KOŁACZYCE, NAWSIE KOŁACZYCKIE 317
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NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ

 II ETAP - branża budowlana

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY 
MUZEALNEJ II ETAP - branża budowlana

1 Rozdział Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na
ścianach, filarach, pilastrach /tynki zewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

cz. wyższa 4,33*(11,80+6,15) 77,723500

cz. niższa 4,0*15,87+0,5*(5,60+4,0)*5,75 91,080000

minus otwory (z obmiaru poniżej) -(6,0+14,30) -20,300000

RAZEM: 148,503500 m2 148,50

1.1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2  /demontaż drzwi 
zewnętrznych/

Wyliczenie ilości robót:

0,90*2,0+1,20*2,0+0,90*2,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m2 6,00

1.1.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2  /demontaż okien/

Wyliczenie ilości robót:

cz. wyższa 1,05*1,65*2+1,05*1,50*2+1,30*1,50 8,565000

cz. niższa 1,55*1,35+1,35*1,35*2 5,737500

RAZEM: 14,302500 m2 14,30

1.1.4 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

0,02*148,50 2,970000

RAZEM: 2,970000 m3 2,97

1.1.5 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km
Krotność=2 m3 2,97
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NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ

 II ETAP - branża budowlana

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Rozdział Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

2.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

2.1.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:

cz. wyższa 0,70*0,50*1,50+0,50*0,73*2,20+0,47*0,66*2,20+0,3

5*0,25*2,20*2+0,36*1,0*2,20+0,25*0,40*2,75*2 3,737440

cz. niższa 0,70*0,75*1,45+0,70*0,90*1,40+0,70*0,90*1,40+0,5

0*0,85*2,20 3,460250

RAZEM: 7,197690 m3 7,20

2.1.2 KNR 401/349/5 Rozebranie nadproży z cegieł, na zaprawie cementowej /nadproża wewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

cz. wyższa 0,47*0,20*2,40+0,50*0,20*2,40 0,465600

RAZEM: 0,465600 m3 0,47

2.1.3 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda 
głębokości 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

cz. wyższa 8 8,000000

cz. niższa 10 10,000000

RAZEM: 18,000000 szt 18,00

2.1.4 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2,10*(2,95+1,55*2) 12,705000

RAZEM: 12,705000 m2 12,71

2.1.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

cz. wyższa 4 4,000000

cz. niższa 5 5,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,00

2.1.6 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:

cz. niższa 1,15*2,0 2,300000

RAZEM: 2,300000 m2 2,30

2.1.7 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na
ścianach, filarach, pilastrach /tynki wewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE

pom. 1.11 1,27*(0,83*2+4,05*2) 12,395200

pom. 01 1,27*(3,57*2+4,74*2+0,40*4-0,9) 21,996400

pom. 02 1,27*(3,47*2+5,04*2-0,9) 20,472400

PARTER

pom.1.1 3,0*(1,75*2+12,13*2)-1,20*2,0-0,9*2,0-1,10*2,0 76,880000

pom.1.2 2,66*(5,76*2+3,59*2) 49,742000

pom. 1.3 2,66*(5,87*2+3,59*2)-0,9*2,0 48,527200

pom. 1.4 3,0*(3,85*2+6,60*2)-1,20*2,0-1,10*2,0 58,100000

pom. 1.5 3,0*(3,85*2+5,14*2)-(1,24+1,16)*2,0-0,9*2,0 47,340000

2,63*(4,29*2+5,93*2) 53,757200

pom. 1.6 2,63*(3,05*2+2,07*2)-0,9*2,0*2-1,15*2,0-1,25*2,0 18,531200

pom. 1.7 2,63*(4,29*2+5,19*2) 49,864800

RAZEM: 457,606400 m2 457,61

2.1.8 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na
stropach płaskich, belkach i schodach /tynki wewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 17,50+16,90 34,400000

PARTER (pom. 1.1 - 1.10) 165,27 165,270000

RAZEM: 199,670000 m2 199,67

2.1.9 TZKNBK 
1/726/1

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30m w poziomie

Wyliczenie ilości robót:

7,20+0,47+0,20*0,30*0,50*18+0,12*12,71+0,02*(45

7,61+199,67) 22,880800

RAZEM: 22,880800 m3 22,88

2.1.10 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 22,88
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NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ

 II ETAP - branża budowlana

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2.1.11 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km
Krotność=2 m3 22,88
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NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ

 II ETAP - branża budowlana

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Rozdział Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY NADBUDOWY, ROZBUDOWY I 
PRZEBUDOWY

3.1 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA POZIOMA /INIEKCJA KRYSTALICZNA/

3.1.1 KNR 401/9905/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, 
mury z cegły grubości 3˙cegieł, rozstaw otworów do 10˙cm /ściany gr. 70-73 cm/

Wyliczenie ilości robót:

5,75+29,40+11,80+13,53+6,15+15,84 82,470000

RAZEM: 82,470000 m 82,47

3.1.2 KNR 401/9904/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, 
mury z cegły grubości 2+1/2˙cegły, rozstaw otworów do 10˙cm /ściany gr. 62 cm/

Wyliczenie ilości robót:

12,13+4,29 16,420000

RAZEM: 16,420000 m 16,42

3.1.3 KNR 401/9903/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, 
mury z cegły grubości 2˙cegieł, rozstaw otworów do 10˙cm ściany gr. 47-53 cm/

Wyliczenie ilości robót:

12,13+3,59+3,85+4,29+4,29 28,150000

RAZEM: 28,150000 m 28,15

3.2 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE

3.2.1 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 2,70*(1,83+2,55+2,59*2+1,0*3)+2,10*1,0*2+2,0*(1,1

0+2,05)+2,0*(2,20+1,12)+1,20*2,0+3,03*1,75-(0,9*2,

0*6+1,0*2,0+1,2*2,0) 43,554500

PIĘTRO 3,10*(4,25+4,20+3,10+4,09*2+1,39+3,17+1,10)+2,1

0*1,39-(0,9*2,0*4+1,0*2,0*1+0,75*1,05+1,37*2,50) 68,215500

RAZEM: 111,770000 m2 111,77

3.2.2 KNR 202/124/4 
(2)

Sklepienia płaskie (Kleina), z warstwą wyrównawczą zaprawy grubości 1 cm, grubość 
1/2˙cegły, wkładka w każdej spoinie, z prętów, cegła budowlana pełna

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 0,12*(1,24*6+1,36+1,54) 1,240800

PIĘTRO 0,12*(1,24*4+1,34+1,14+1,61) 1,086000

RAZEM: 2,326800 m2 2,33

3.3 Element Kody CPV: 45223100-7  Montaż konstrukcji metalowych
ELEMENTY STALOWE- NADPROŻA

3.3.1 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek 
stalowych, 2xceownik 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,50*3+1,80*1+1,90*1+2,15*1+2,40*2 15,150000

RAZEM: 15,150000 m 15,15

3.4 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

3.4.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej szerokiej /na stropie/

Wyliczenie ilości robót:

cz. wyższa 140,0 140,000000

cz. niższa 79,0 79,000000

RAZEM: 219,000000 m2 219,00

3.4.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa /styropian gr. 10 cm/ m2 219,00

3.4.3 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa /styropian gr. 10 cm/ m2 219,00

3.4.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
gładko  /wylewka gr. 5 cm/ m2 219,00

3.4.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m
Krotność=3 m2 219,00

3.4.6 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża /część rozbudowana/

Wyliczenie ilości robót:

4,25*5,54 23,545000

RAZEM: 23,545000 m2 23,55

3.4.7 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i 
UD, dodatek za drugą warstwę płyt /część  rozbudowana/ m2 23,55

3.4.8 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej i rusztu metalowego - 
paroizolacja /część rozbudowana/ m2 23,55
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3.4.9 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
1˙warstwa - wełna gr. 10 cm /część rozbudowana/ m2 23,55

3.4.10 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę - wełna gr. 10 cm /część rozbudowana/ m2 23,55

3.4.11 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 
dodatek za każdą następną warstwę - wełna gr. 5 cm /część rozbudowana/ m2 23,55
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4 Rozdział Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

4.1 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

4.1.1 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 
0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno 90x60/

Wyliczenie ilości robót:

0,90*0,60*4 2,160000

RAZEM: 2,160000 m2 2,16

4.1.2 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 
1.0-1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno 90x120, 120x120, 150x90/

Wyliczenie ilości robót:

0,90*1,20*4 4,320000

1,20*1,20*4 5,760000

1,50*0,90*1 1,350000

RAZEM: 11,430000 m2 11,43

4.1.3 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 
ponad 1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno 120x150, 120x170/

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,50*6 10,800000

1,20*1,70*5 10,200000

RAZEM: 21,000000 m2 21,00

4.1.4 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokość 
20-50˙cm /podokienniki wewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

1,0*4+1,0*4+1,30*4+1,60+1,30*6+1,30*5+1,0*1 30,100000

RAZEM: 30,100000 m 30,10

4.1.5 KNR 202/121/5 Doświetlenie z kształtek szklanych: luksferów o wymiarach 20x20x5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

cz. wyższa 0,45*2,50+1,37*2,50 4,550000

cz. niższa 0,90*1,20 1,080000

RAZEM: 5,630000 m2 5,63

4.2 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

4.2.1 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, drzwi 1-skrzydłowe 
/zewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

DZ2 1,10*2,10*1 2,310000

DZ3 1,30*2,41*2 6,266000

RAZEM: 8,576000 m2 8,58

4.2.2 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne - np. system PORTA

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,10*4+1,10*2,10*5+1,20*2,10*1+1,10*2,10*1 24,780000

RAZEM: 24,780000 m2 24,78

4.2.3 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone,  szklone z tulejami went. - np. system 
PORTA

Wyliczenie ilości robót:

1,0*2,10*3+1,10*2,10*1+1,0*2,10*4 17,010000

RAZEM: 17,010000 m2 17,01

4.2.4 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne EI 30 - np. system PORTA

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2,10*2+1,0*2,0*8+1,20*2,0*3 26,980000

RAZEM: 26,980000 m2 26,98

4.2.5 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne 2-skrzydłowe - np. system 
PORTA

Wyliczenie ilości robót:

1,25*2,10 2,625000

RAZEM: 2,625000 m2 2,63

4.2.6 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane  - np. system PORTA

Wyliczenie ilości robót:

24,78+17,01+26,98+2,63 71,400000

RAZEM: 71,400000 m2 71,40
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4.2.7 KNRW 
202/1024/2

Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przeszklone, rozsuwane, np. system PORTA

Wyliczenie ilości robót:

1,80*2,00 3,600000

RAZEM: 3,600000 m2 3,60

4.3 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

4.3.1 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
miniowanie /stopki dwuteoników stropów łukowych/

Wyliczenie ilości robót:

0,10*(4,29*4+3,85*5) 3,641000

RAZEM: 3,641000 m2 3,64

4.3.2 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE

pom. 01 1,0*(4,74*2+3,57*2) 16,620000

02 1,0*(5,13*2+3,52*2) 17,300000

1.16 1,53*(3,05*2+1,71*2)-0,8*2,0*2 11,365600

PARTER

1.1 2,70*(2,52*2+1,75*2)-1,20*2,0 20,658000

1.2 2,70*(9,49*2+1,75+2,09*2+2,48+1,13)-1,20*2,0-1,10

*2,0-1,0*2,0 70,404000

1.3 2,70*(5,76*2+3,60*2)-1,80*2,0 46,944000

1.4 2,70*(5,87*2+3,59*2)-1,80*2,0 47,484000

1.5 2,70*(6,60*2+3,85*2+5,14*2+3,85*2)-1,80*2,0*2-1,2

4*2,0-0,9*2,0 93,496000

1.6 2,70*(5,93*2+4,29*2)-1,15*2,0-1,24*2,0 50,408000

1.7 2,70*(3,05*2+2,07*2)-1,20*2,0-1,15*2,0-0,9*2,0*2 19,348000

1.8 2,70*(1,0*2+2,47*2) 18,738000

1.9 2,70*(1,0*2+2,47*2) 18,738000

1.10 2,70*(2,95*2+1,68*2) 25,002000

1.11 2,70*(2,43*2+1,83*2) 23,004000

1.12 2,70*(3,25*2+1,70*2+0,90*2)-1,20*2,0-0,9*2,0*4 21,990000

1.13 3,03*(2,48*2+1,81*2-1,24)-1,20*2,0 19,840200

1.14 3,03*(2,15*2+1,62*2) 22,846200

1.15 1,55*(3,60*2+3,71*2)-1,0*2,0 20,661000

1.16 2,70*(3,05*2+2,10*2) 27,810000

PIĘTRO

2.1 3,10*(4,09*2+5,54*2)-1,20*2,0-0,9*2,0 55,506000

2.2 3,10*(1,37*2+3,05*2) 27,404000

2.3 3,10*(6,30*2+2,0*2+1,51*2)-1,0*2,0*4-0,9*2,0*1 51,022000

2.4 3,10*(1,39*4+1,33*2+1,15*2)-0,9*2,0*1 30,812000

2.5 3,10*(3,19*2+4,09*2) 45,136000

2.6 3,10*(1,50*2+4,09*2)-1,80*2,0 31,058000

2.7 3,10*(11,04*2+6,20*2)-1,80*2,0 103,288000

2.8 3,10*(3,10*2+2,15*2)-1,0*2,0 30,550000

2.9 3,10*(3,10*2+2,15*2)-0,9*2,0 30,750000

2.10 3,10*(3,23*2+4,45*2) 47,616000

PODDASZE

3.1 3,15*(4,09*2+5,54*2)-1,20*2,0 58,269000

RAZEM: 1 104,068000 m2 1 104,07

4.3.3 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i podciągów

Wyliczenie ilości robót:

PARTER (cz. rozbudowana) 3,80+3,48+1,39*2,48+0,65*1,25 11,539700

PIĘTRO 8,41+3,89+13,04+3,11+13,05+6,13+68,44+6,66+6,4

6+14,35 143,540000

RAZEM: 155,079700 m2 155,08

4.3.4 TZKNBK 
8/203/24 (2)

Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki z zaprawy wap. lub. cementowo - wapien. 
na sklepieniach odcinkowych, łukowych, beczkowych kat. III (poz 96) /stropy łukowe/

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 16,90+17,50 34,400000

PARTER (cz. istniejąca) 4,41+(20,64-1,39*2,48)+21,02+21,42+47,06+25,56+

7,93+2,35+2,35+5,14+4,56+6,43 165,422800

RAZEM: 199,822800 m2 199,82
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4.3.5 KNNR 2/801/5 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, biegów klatek schodowych

Wyliczenie ilości robót:

z poz. 3.7.7 34,52 34,520000

schody do piwnic 0,8*1,0 0,800000

RAZEM: 35,320000 m2 35,32

4.3.6 TZKNBK 
8/202/41

Uzupełnienia i naprawy tynków dopłata za pogrubienie tynków wewn. za każdy 1 cm ponad 
grub. normowa ścian z zapr. cementowo - wapien. (poz 66)

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów powyżej

PIWNICE /ściany/ 45,29 45,290000

PARTER/ściany/ 528,63 528,630000

PIWNICE /stropy/ 34,40 34,400000

PARTER /stropy/ 165,42 165,420000

RAZEM: 773,740000 m2 773,74

4.3.7 NNRNKB 
202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", 
płytki 20x25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

pom. 1.8 2,10*(1,0*2+2,47*2)+0,10*1,0*2-0,9*2,0 12,974000

1.9 2,10*(1,0*2+2,47*2)+0,10*1,0*2-0,9*2,0 12,974000

1.10 (część) 2,10*(1,95+1,68) 7,623000

1.11 2,10*(2,43*2+1,83*2)-0,9*2,0 16,092000

1.14 2,10*(1,62*2+2,15*2)-1,0*2,0 13,834000

PIĘTRO

2.2 2,10*(1,37*2+3,05*2)-0,9*2,0 16,764000

2.4 2,10*(1,39*4+1,15*2+1,33*2)-0,9*2,0*3 16,692000

2.8 (część) 2,10*(2,20+3,10) 11,130000

RAZEM: 108,083000 m2 108,08

4.3.8 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 /pod płytki/
m2 108,08

4.3.9 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 
5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku

Wyliczenie ilości robót:

1104,07-108,08 995,990000

RAZEM: 995,990000 m2 995,99

4.3.10 NNRNKB 
202/2015/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na 
tynku

Wyliczenie ilości robót:

155,08+199,82+35,32 390,220000

RAZEM: 390,220000 m2 390,22

4.3.11 KNR 23/933/1 Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej  
/lamperia z tynku dekoracyjnego/

Wyliczenie ilości robót:

PARTER

1.1 1,60*(2,52*2+1,75*2-1,20) 11,744000

1.2 1,60*(9,49*2+1,75+2,09*2+2,48+1,13-1,20-1,10-1,0) 40,352000

1.7 1,60*(3,05*2+2,07*2-1,20-1,15-0,9*2) 9,744000

1.12 1,60*(3,25*2+1,70*2+0,90*2-1,20-0,9*4) 11,040000

1.13 1,60*(2,48*2+1,81*2-1,24-1,20) 9,824000

PIĘTRO

2.1 1,60*(4,09*2+5,54*2-1,20-0,9) 27,456000

2.3 1,60*(6,30*2+2,0*2+1,51*2-1,0*4-0,9) 23,552000

PODDASZE

3.1 1,60*(4,09*2+5,54*2-1,20) 28,896000

RAZEM: 162,608000 m2 162,61

4.3.12 KNR 23/933/2 
(2)

Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, /lamperia z tynku dekoracyjnego/ m2 162,21

4.3.13 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł - kratki wentylacyjne

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 1 1,000000

PARTER 7 7,000000

PIĘTRO 8 8,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16,00
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4.4 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
PODKŁADY I POSADZKI

4.4.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, żwir 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 0,15*(17,50+16,90+4,17) 5,785500

PARTER 0,15*(4,41+20,64+21,02+21,42+47,06+25,56+7,93+

2,35+2,35+5,14+4,56+6,43+3,80+3,48+10,50) 27,997500

RAZEM: 33,783000 m3 33,78

4.4.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły 
/beton gr. 15/ cm

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 0,15*(17,50+16,90) 5,160000

PARTER 0,15*186,65 27,997500

RAZEM: 33,157500 m3 33,16

4.4.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa /piwnice+parter/
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

PIWNICE 17,50+16,90 34,400000

PARTER 186,65 186,650000

RAZEM: 221,050000 m2 221,05

4.4.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa /styropian gr. 10 cm - parter/ m2 186,65

4.4.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa /styropian gr. 3 cm - I piętro/

Wyliczenie ilości robót:

PIĘTRO 3,89+13,04+3,11+13,05+6,13+68,44+6,66+6,46+14,

35 135,130000

RAZEM: 135,130000 m2 135,13

4.4.6 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na 
gładko

Wyliczenie ilości robót:

wylewka gr. 5 cm

PIWNICE 34,40 34,400000

PARTER 186,65 186,650000

PIĘTRO 135,13 135,130000

RAZEM: 356,180000 m2 356,18

4.4.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm 
/wylewka gr. 5 cm/
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:

wylewka gr. 5 cm

PIWNICE 34,40 34,400000

PARTER 186,65 186,650000

PIĘTRO 135,13 135,130000

RAZEM: 356,180000 m2 356,18

4.4.8 NNRNKB 
202/2808/5 (1)

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach ponad 10˙m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

PARTER 186,65 186,650000

PIĘTRO 135,13 135,130000

RAZEM: 321,780000 m2 321,78

4.4.9 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju 
grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

schody 2.1, 3.1 18,63+8,41+22,40 49,440000

- podstopnica 0,175*1,24*37 8,029000

- policzek 0,30*(2,30+2,60+3,0+2,60) 3,150000

schody na strych 4,17 4,170000

- podstopnica 0,18*1,0*16 2,880000

schody do piwnic 4,17 4,170000

- podstopnica 0,19*1,0*12 2,280000

- policzek 0,30*0,80*2 0,480000

RAZEM: 74,599000 m2 74,60
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4.4.10 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, 
pomieszczenia ponad 10˙m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas"

Wyliczenie ilości robót:

1,16*(321,78+74,60) 459,800800

RAZEM: 459,800800 m 459,80

4.4.11 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt /gruntowanie pod 
posadzki/

Wyliczenie ilości robót:

321,78+74,60 396,380000

RAZEM: 396,380000 m2 396,38

4.5 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

4.5.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe stalowe osadzane i zabetonowane w trzecim stopniu, 
jednopłaszczyznowe

Wyliczenie ilości robót:

schody K-1 2,80+2,80+3,0+2,80+1,35 12,750000

schody do piwnic 1,0*2 2,000000

RAZEM: 14,750000 m 14,75

4.6 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

4.6.1 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, dwukrotne

Wyliczenie ilości robót:

stropy 390,22 390,220000

ściany 995,99 995,990000

RAZEM: 1 386,210000 m2 1 386,21

4.6.2 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt /pod malowanie/
m2 1 386,21

4.6.3 KNR 
1901/1311/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 
malowanie 2-krotne, farba olejna /malowanie balustrad/

Wyliczenie ilości robót:

14,75*1,10 16,225000

RAZEM: 16,225000 m2 16,23

4.6.4 KNR 202/1506/7 Malowanie  powierzchni drewnianych, 2-krotne - malowanie podsufitki

Wyliczenie ilości robót:

cz. wyższa 0,60*(3,40+5,20)+0,40*(4,90+8,27+2,0+2,80)+0,23*

0,50*6 13,038000

cz. niższa 0,60*11,37 6,822000

RAZEM: 19,860000 m2 19,86
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5 Rozdział Kody CPV: 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

5.1 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

5.1.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 196,16+11,74+23,41 231,310000

RAZEM: 231,310000 m2 231,31

5.1.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne m2 231,31

5.1.3 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie 
/ściany/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja wsch 8,33*11,80+(0,25*1,70*3+0,5*1,70*0,90*3)-(1,20*1,5

0*4+1,20*2,0+1,20*1,70*5+1,20*1,20*3) 77,744000

elewacja zach 7,40*6,15+0,5*(2,10+0,90)*1,80+0,5*(1,40+2,10)*1,1

5+5,70*1,70+0,5*(4,03+5,30)*5,75-(1,20*2,0+1,20*1,

50*2+0,90*1,20*2+1,50*0,90-0,90*1,20) 78,306250

elewacja płd 4,02*11,37-(1,0*2,0+0,90*1,20*2+1,20*1,20) 40,107400

(4,03+5,30)*5,75 53,647500

RAZEM: 249,805150 m2 249,81

5.1.4 KNR 202/902/3 Tynki zwykłe kategorii˙III, ościeża o szerokości do 15˙cm, ręcznie /ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

0,12*(1,20*4+1,50*8+1,20+2,0*2+1,20*5+1,70*10+1,

20*3+1,20*6) 6,696000

0,12*(1,20+2,0*2+1,20*2+1,50*4+0,90*2+1,20*4+1,5

0+0,90*2+0,9+1,20*2) 3,216000

0,12*(1,0+2,0*2+0,90*2+1,20*4+1,20+1,20*2) 1,824000

RAZEM: 11,736000 m2 11,74

5.1.5 TZKNBK 
8/101/22

Uzupełnienie tynków zewnętrznych dodatek za pogrubienie tynków zewn. za każdy 1 cm 
ponad grub. normalna z zaprawy cem.-wapien. (poz 22)

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów powyżej /40% powierzchni/ 0,40*(249,81+11,74) 104,620000

RAZEM: 104,620000 m2 104,62

5.1.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt 
styropianowych do ścian /ocieplenie ściany gr. 19 cm + lukarna styropianem gr. 12 cm w części
rozbudowywanej/

Wyliczenie ilości robót:

elewacja płn (ściana 19 cm+ lukarna) 4,50*4,60+0,5*2,30*1,50 22,425000

elewacja płd. (lukarna) 0,5*2,80*0,70 0,980000

RAZEM: 23,405000 m2 23,41

5.1.7 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt 
styropianowych dyblami do ściany /ściana gr. 19 cm + lukarna - cz. rozbudowywana/ szt 23,41

5.1.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki 
/ściana gr. 19 cm + lukarna - cz. rozbudowywana/ m2 23,41

5.1.9 KNR 33/18/8 (3) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety /gzyms podrynnowy/ mb 11,80

5.1.10 KNR 33/18/1 (3) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy, parapety /obramowania 
międzykondygnacyjne/

Wyliczenie ilości robót:

11,80*2+11,37 34,970000

imitacja daszku 1,40*2 2,800000

RAZEM: 37,770000 mb 37,77

5.1.11 KNR 33/26/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, warstwa pośrednia (podkładowa) np. 
KNAUF /ściany, ościeża, cokół/

Wyliczenie ilości robót:

196,16+11,74+23,41 231,310000

RAZEM: 231,310000 m2 231,31

5.1.12 KNR 33/26/2 (1) Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, o właściwościach tynku mineralnego, 
uziarnienie 1.5 mm, baranek  /np. KNAUF - ściany, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

231,31-10,52 220,790000

RAZEM: 220,790000 m2 220,79

5.1.13 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna z tynków mozaikowych wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym 
podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych /cokół/

Wyliczenie ilości robót:

0,30*(11,80+5,75+11,37+6,15) 10,521000

RAZEM: 10,521000 m2 10,52
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5.1.14 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

9,20*(11,80+1,0*2) 126,960000

7,40*6,15+3,0*2,20+5,70*1,70 61,800000

4,50*4,60+0,5*2,30*1,50 22,425000

0,5*2,80*0,70 0,980000

4,02*(11,37+1,0) 49,727400

0,5*(4,03+5,30)*(5,75+1,0) 31,488750

RAZEM: 293,381150 m2 293,38

5.1.15 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm /podokienniki 
zewnętrzne/

Wyliczenie ilości robót:

0,15*(1,0*4+1,0*4+1,30*4+1,60+1,30*6+1,30*5+1,0*

1) 4,515000

RAZEM: 4,515000 m2 4,52

5.1.16 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 19˙mm

Wyliczenie ilości robót:

z poz. 4.6.4 19,86 19,860000

RAZEM: 19,860000 m2 19,86

5.1.17 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat

Wyliczenie ilości robót:

0,025*0,05*(8,60*3+17,97*2+3,0*2+11,37*3) 0,127313

RAZEM: 0,127313 m3 0,13

5.2 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania
CHODNIK, DOJAZD

5.2.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi do 1˙km, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

0,25*(1,85*9,0+2,37*4,85)+0,35*3,0*9,0 16,486125

RAZEM: 16,486125 m3 16,49

5.2.2 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości 
transportu, ponad 1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt 
kategorii III-IV, samochód do 5˙t
Krotność=2 m3 16,49

5.2.3 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm 
/pospółka gr. 15 cm/
Krotność=0,75

Wyliczenie ilości robót:

4,85*11,37 55,144500

RAZEM: 55,144500 m2 55,14

5.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm 
/tłuczeń zaklinowany klińcem gr. 10 cm/

Wyliczenie ilości robót:

3,0*9,0 27,000000

RAZEM: 27,000000 m2 27,00

5.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=2 m2 27,00

5.2.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

Wyliczenie ilości robót:

11,37+9,0+1,85 22,220000

RAZEM: 22,220000 m 22,22

5.2.7 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

0,2*0,2*22,22 0,888800

RAZEM: 0,888800 m3 0,89

5.2.8 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
kostka szara z posypką granitową /np.Creativ firmy BRUK-BET/ m2 55,14

5.2.9 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

0,10*1,30*11,37 1,478100

RAZEM: 1,478100 m3 1,48

5.3 Element Kody CPV: 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
OGRODZENIE

5.3.1 KNR 202/1807/2 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.5 m, żelbetowe (20x20˙cm) szt 4,00
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5.3.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej /szer. światła 3,0 m/
kpl 1,00

5.3.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej /szer. światła 1,0 m/
kpl 1,00

5.3.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż elementów ogrodzeniowych (przęseł)
mb 1,35

5.3.5 KNNR 2/805/1 
(1)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni naturalych lub sztucznych na zaprawie klejowej, 
ściany, płytki 20x20cm /słupki ogrodzeniowe+ogrodzenie istniejące/

Wyliczenie ilości robót:

słupki ogrodzeniowe 0,2*1,50*4*4 4,800000

ogrodzenie istniejące 1,50*11,37 17,055000

RAZEM: 21,855000 m2 21,86
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Kosztorys ślepy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie 
budynków
45400000-1  Roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych
NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I 
ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ 
II ETAP - branża budowlana

1 Rozdział Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1.1.1 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach /tynki zewnętrzne/ m2 148,50

Robocizna razem r-g 0,36 0,36000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.1.2 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2˙m2  /demontaż drzwi zewnętrznych/ m2 6,00

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.1.3 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2˙m2  /demontaż okien/ m2 14,30

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.1.4 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 2,97

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

1.1.5 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km
Krotność=2 m3 2,97

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,03700
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE 
Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE 

Wartość rozdziału netto 
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 II ETAP - branża budowlana

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2 Rozdział Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

2.1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

2.1.1 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 
cementowo-wapiennej m3 7,20

Robocizna razem r-g 7,27 7,27000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.1.2 KNR 401/349/5 Rozebranie nadproży z cegieł, na zaprawie cementowej 
/nadproża wewnętrzne/ m3 0,47

Robocizna razem r-g 11,79 11,79000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.1.3 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek 
stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 
cegły szt 18,00

Robocizna razem r-g 0,88 0,88000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.1.4 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, 
grubość ścianki 1/2 cegły m2 12,71

Robocizna razem r-g 0,95 0,95000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.1.5 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
do 2˙m2 szt 9,00

Robocizna razem r-g 1,16 1,16000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.1.6 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia 
ponad 2˙m2 m2 2,30

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.1.7 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach /tynki wewnętrzne/ m2 457,61

Robocizna razem r-g 0,36 0,36000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.1.8 KNNR 3/601/2 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
stropach płaskich, belkach i schodach /tynki 
wewnętrzne/ m2 199,67

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.1.9 TZKNBK 
1/726/1

Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość
do 30m w poziomie m3 22,88

Robocizna razem r-g 1,4 1,40000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

2.1.10 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km m3 22,88

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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 II ETAP - branża budowlana

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

2.1.11 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km
Krotność=2 m3 22,88

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,03700
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE 
Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE 

Wartość rozdziału netto 
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 II ETAP - branża budowlana

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3 Rozdział Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane 
w zakresie budynków
ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY 
NADBUDOWY, ROZBUDOWY I 
PRZEBUDOWY

3.1 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA POZIOMA /INIEKCJA 
KRYSTALICZNA/

3.1.1 KNR 401/9905/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury z 
cegły grubości 3˙cegieł, rozstaw otworów do 10˙cm 
/ściany gr. 70-73 cm/ m 82,47

Robocizna razem r-g 12,7 12,70000

Materiały

Aktywator krzemowy kg 0,6 0,60000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0048 0,00480
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

3.1.2 KNR 401/9904/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury z 
cegły grubości 2+1/2˙cegły, rozstaw otworów do 10˙cm 
/ściany gr. 62 cm/ m 16,42

Robocizna razem r-g 10,64 10,64000

Materiały

Aktywator krzemowy kg 0,5 0,50000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,004 0,00400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

3.1.3 KNR 401/9903/1 Zeszyt 1 1994r. Wykonanie poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej, mury z 
cegły grubości 2˙cegieł, rozstaw otworów do 10˙cm 
ściany gr. 47-53 cm/ m 28,15

Robocizna razem r-g 8,31 8,31000

Materiały

Aktywator krzemowy kg 0,4 0,40000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0032 0,00320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem IZOLACJA POZIOMA /INIEKCJA KRYSTALICZNA/ 

3.2 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i 
murowe
ROBOTY MUROWE

3.2.1 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o 
grubości 12˙cm m2 111,77

Robocizna razem r-g 0,79 0,79000

Materiały

Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm szt 8,2 8,20000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,07 0,07000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3.2.2 KNR 202/124/4 
(2)

Sklepienia płaskie (Kleina), z warstwą wyrównawczą 
zaprawy grubości 1 cm, grubość 1/2˙cegły, wkładka w 
każdej spoinie, z prętów, cegła budowlana pełna m2 2,33

Robocizna razem r-g 1,67 1,67000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 48,9 48,90000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,004 0,00400
Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - 
korowane m3 0,001 0,00100
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,2 0,20000
Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,001 0,00100
Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm 
St0S kg 2,8 2,80000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,04 0,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,2 0,20000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem ROBOTY MUROWE 

3.3 Element Kody CPV: 45223100-7  Montaż konstrukcji 
metalowych
ELEMENTY STALOWE- NADPROŻA

3.3.1 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, 
dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, 2xceownik 
160 mm m 15,15

Robocizna razem r-g 1,62 1,62000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 8 8,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 5,18 5,18000
Ceownik stalowy normalny 100-300˙mm St3SY 
walcowany na gorąco (M=  2,000) kg 22,12 44,24000
Śruba M14 z podkładką i nakrętką kg 2 2,00000
Piasek zwykły m3 0,018 0,01800
Woda m3 0,006 0,00600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 0,03000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,07 0,07000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem ELEMENTY STALOWE- NADPROŻA 

3.4 Element Kody CPV: 45321000-3  Izolacja cieplna
IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

3.4.1 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej 
szerokiej /na stropie/ m2 219,00

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 
0.2˙mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0112 0,01120

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3.4.2 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa /styropian gr. 10 cm/ m2 219,00

Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910

Materiały

Płyta styropianowa EPS-100 gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0032 0,00320

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

3.4.3 KNR 202/609/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, każda następna warstwa 
/styropian gr. 10 cm/ m2 219,00

Robocizna razem r-g 0,0723 0,07230

Materiały

Płyta styropianowa EPS-100 gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0032 0,00320

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

3.4.4 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko  
/wylewka gr. 5 cm/ m2 219,00

Robocizna razem r-g 0,6588 0,65880

Materiały

Cement portlanlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 
32,5 work. t 0,0003 0,00030
Drewno opałowe kg 0,12 0,12000
Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0,07 0,07000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00060
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0313 0,03130

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

3.4.5 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm m
Krotność=3 m2 219,00

Robocizna razem r-g 0,0716 0,07160

Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,01050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0158 0,01580
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3.4.6 KNR 14/2012/2 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt 
pojedynczy mocowany do podłoża /część rozbudowana/ m2 23,55

Robocizna razem r-g 1,9262 1,92620

Materiały

Blachowkręty szt 18,5 18,50000
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 0,30000
Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 1,9 1,90000
Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 0,4 0,40000
Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 1,52 1,52000
Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 0,38 0,38000
Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5˙mm m2 1,05 1,05000
Taśma spoinowa papierowa perforowana m 1 1,00000
Woda przemysłowa m3 0,00064 0,00064
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0176 0,01760
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,045 0,04500

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

3.4.7 KNR 14/2012/4 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, dodatek 
za drugą warstwę płyt /część  rozbudowana/ m2 23,55

Robocizna razem r-g 0,4938 0,49380

Materiały

Blachowkręty szt 16 16,00000
Gips budowlany szpachlowy kg 0,43 0,43000
Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5˙mm m2 1,05 1,05000
Woda przemysłowa m3 0,00028 0,00028
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0124 0,01240
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0075 0,00750

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

3.4.8 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do 
konstrukcji drewnianej i rusztu metalowego - 
paroizolacja /część rozbudowana/ m2 23,55

Robocizna razem r-g 0,065 0,06500

Materiały

Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 
0.2˙mm m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,004 0,00400
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

3.4.9 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, 1˙warstwa - wełna 
gr. 10 cm /część rozbudowana/ m2 23,55

Robocizna razem r-g 0,0907 0,09070

Materiały

Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0077 0,00770

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

3.4.10 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę - wełna gr. 10 cm /część 
rozbudowana/ m2 23,55

Robocizna razem r-g 0,0622 0,06220

Materiały

Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0077 0,00770

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

3.4.11 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, 
pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą 
następną warstwę - wełna gr. 5 cm /część 
rozbudowana/ m2 23,55

Robocizna razem r-g 0,0622 0,06220

Materiały

Płyta z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0089 0,00890
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0077 0,00770

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA 

Razem ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY NADBUDOWY, ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY 
Wartość rozdziału netto 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4 Rozdział Kody CPV: 45400000-1  Roboty 
wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
WEWNĘTRZNE

4.1 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie 
stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

4.1.1 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 0.6˙m2,
kotwy elastyczne /okno 90x60/ m2 2,16

Robocizna razem r-g 4,57 4,57000

Materiały

Okno PCV, kolor biały, wym. 90x60 cm z nawiewnikiem 
higrosterowanym m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 17,5 17,50000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,53 0,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.1.2 NNRNKB 
202/1025/3 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 
1.0-1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno 90x120, 120x120, 
150x90/ m2 11,43

Robocizna razem r-g 2,52 2,52000

Materiały

Okno PCV, kolor biały, wym. 90x120, 120x120, 150x90 
cm z nawiewnikiem higrosterowanym m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 8,13 8,13000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,33 0,33000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.1.3 NNRNKB 
202/1025/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia ponad 
1.5˙m2, kotwy elastyczne /okno 120x150, 120x170/ m2 21,00

Robocizna razem r-g 2,26 2,26000

Materiały

Okno PCV, kolor biały, wym. 120x150, 120x170 cm z 
nawiewnikiem higrosterowanym m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 7,25 7,25000
Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.1.4 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki i półki z płyt z konglomeratów kamiennych 
na spoiwie poliestrowym, szerokość 20-50˙cm 
/podokienniki wewnętrzne/ m 30,10

Robocizna razem r-g 1,71 1,71000

Materiały

Płyty z konglomeratów kamiennych na spoiwie 
poliestrowym m2 0,31 0,31000
Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 
6-10˙mm ze stali nierdzewnej kg 0,2 0,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,007 0,00700
Kliny z drewna m3 0,0001 0,00010
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.1.5 KNR 202/121/5 Doświetlenie z kształtek szklanych: luksferów o 
wymiarach 20x20x5˙cm m2 5,63

Robocizna razem r-g 2,01 2,01000

Materiały

Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙3-4˙mm kg 2 2,00000
Luksfer 20x20x5 cm szt 25 25,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,007 0,00700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,05 0,05000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem STOLARKA OKIENNA 

4.2 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie 
stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

4.2.1 NNRNKB 
202/1026/5

Okna i drzwi z kształtowników aluminiowych z 
przekładką termiczną, drzwi 1-skrzydłowe /zewnętrzne/ m2 8,58

Robocizna razem r-g 2,77 2,77000

Materiały

Drzwi aluminiowe ocieplone, zewnętrzne, pełne 
1-skrzydłowe m2 1 1,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 5,99 5,99000
Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 6,78 6,78000
Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 0,28 0,28000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,06 0,06000
Środek transportowy (1) m-g 0,07 0,07000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.2.2 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone,
pełne - np. system PORTA m2 24,78

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Skrzydło płytowe pełne, PORTA SYSTEM m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.2.3 KNNR 2/1103/2 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone,
 szklone z tulejami went. - np. system PORTA m2 17,01

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000

Materiały

Skrzydła płytowe,  szklone z tulejami went. - np. system 
PORTA m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.2.4 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone,
pełne EI 30 - np. system PORTA m2 26,98

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Skrzydło płytowe pełne EI 30, np. PORTA SYSTEM m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.2.5 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone,
pełne 2-skrzydłowe - np. system PORTA m2 2,63

Robocizna razem r-g 0,51 0,51000

Materiały

Skrzydło płytowe pełne, 2-skrzydłowe, np. PORTA 
SYSTEM m2 1 1,00000
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,04 0,04000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.2.6 KNNR 2/1104/2 Ościeżnice drewniane  - np. system PORTA m2 71,40

Robocizna razem r-g 1,75 1,75000

Materiały

Ościeżnica drzwiowa np. system PORTA m2 1 1,00000
Pianka poliuretanowa kg 0,035 0,03500
Kołki rozporowe plastykowe szt 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,01000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.2.7 KNRW 
202/1024/2

Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przeszklone,
rozsuwane, np. system PORTA m2 3,60

Robocizna razem r-g 3,1 3,10000

Materiały

Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przeszklone,
rozsuwane kpl z prowadnicami, np. system PORTA m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 15
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,08 0,08000
Środek transportowy (1) m-g 0,06 0,06000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem STOLARKA DRZWIOWA 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.3 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

4.3.1 KNR 401/1212/6 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i 
balustrady z prętów prostych, miniowanie /stopki 
dwuteoników stropów łukowych/ m2 3,64

Robocizna razem r-g 0,57 0,57000

Materiały

Benzyna do lakierów dm3 0,011 0,01100
Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 
60% dm3 0,056 0,05600
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,56 0,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.3.2 KNNR 2/801/3 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów m2 1 104,07

Robocizna razem r-g 0,592 0,59200

Materiały

Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,02060
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,00210
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0383 0,03830
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.3.3 KNNR 2/801/4 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, stropów i 
podciągów m2 155,08

Robocizna razem r-g 0,715 0,71500

Materiały

Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 0,00270
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0173 0,01730
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,004 0,00400
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0108 0,01080
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0022 0,00220
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0362 0,03620
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.3.4 TZKNBK 
8/203/24 (2)

Tynki wewnętrzne o powierzchni ponad 5 m2 tynki z 
zaprawy wap. lub. cementowo - wapien. na sklepieniach
odcinkowych, łukowych, beczkowych kat. III (poz 96) 
/stropy łukowe/ m2 199,82

Robocizna razem r-g 2,32 2,32000

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 3,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,058 0,05800
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,38 0,38000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.3.5 KNNR 2/801/5 Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, biegów klatek 
schodowych m2 35,32

Robocizna razem r-g 0,87 0,87000

Materiały

Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0015 0,00150
Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,009 0,00900
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,0021 0,00210
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0386 0,03860
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.3.6 TZKNBK 
8/202/41

Uzupełnienia i naprawy tynków dopłata za pogrubienie 
tynków wewn. za każdy 1 cm ponad grub. normowa 
ścian z zapr. cementowo - wapien. (poz 66) m2 773,74

Robocizna razem r-g 0,4 0,40000

Materiały

Cement t 0,00216 0,00216
Piasek do zapraw m3 0,012 0,01200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,21 1,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,019 0,01900
Żuraw okienny 0.15˙t m-g 0,102 0,10200

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.3.7 NNRNKB 
202/837/4

Licowanie ścian o powierzchni do 5˙m2 płytkami 
glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 
20x25˙cm m2 108,08

Robocizna razem r-g 2,3951 2,39510

Materiały

Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm m2 1,1 1,10000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 7,2174 7,21740
Zaprawa cementowa M12 na białym cemencie m3 0,00006 0,00006
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0168 0,01680
Środek transportowy (1) m-g 0,0257 0,02570

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.3.8 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 
preparatem Ceresit CT 17 /pod płytki/ m2 108,08

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - 
Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit˙CT˙17" dm3 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.3.9 NNRNKB 
202/2013/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w 
pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5˙m2, 
(grubość 3˙mm) na tynku m2 995,99

Robocizna razem r-g 0,26 0,26000

Materiały

Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,7 4,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.3.10 NNRNKB 
202/2015/1

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o 
powierzchni ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na tynku m2 390,22

Robocizna razem r-g 0,31 0,31000

Materiały

Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,83 4,83000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,005 0,00500

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.3.11 KNR 23/933/1 Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże 
podkładowej masy tynkarskiej  /lamperia z tynku 
dekoracyjnego/ m2 162,61

Robocizna razem r-g 0,105 0,10500

Materiały

Środek gruntujący KNAUF kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.3.12 KNR 23/933/2 
(2)

Wyprawa cienkowarstwowa z akrylowych tynków 
dekoracyjnych wykonana ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich
i powierzchniach poziomych, /lamperia z tynku 
dekoracyjnego/ m2 162,21

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk mozaikowy np. KNAUF kg 5 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.3.13 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł - 
kratki wentylacyjne szt 16,00

Robocizna razem r-g 0,68 0,68000

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 2,07 2,07000
Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm b/żaluz. szt 1 1,00000
Piasek zwykły m3 0,005 0,00500
Woda m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.4 Element Kody CPV: 45430000-0  Pokrywanie podłóg i 
ścian
PODKŁADY I POSADZKI

4.4.1 KNR 202/1101/7
(3)

Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu 
gruntowym, żwir 15 cm m3 33,78

Robocizna razem r-g 4,32 4,32000

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.4.2 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton 
podawany taczkami lub japonkami, zwykły /beton gr. 15/
cm m3 33,16

Robocizna razem r-g 5,26 5,26000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 1,03 1,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.4.3 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa /piwnice+parter/
Krotność=2 m2 221,05

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0112 0,01120

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.4.4 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa /styropian gr. 10 cm - 
parter/ m2 186,65

Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910

Materiały

Płyta styropianowa EPS-100 gr. 10 cm m2 1,05 1,05000
Płyta styropianowa gr. 3 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0032 0,00320

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.4.5 KNR 202/609/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt 
styropianowych, izolacje poziome na wierzchu 
konstrukcji, na sucho, 1˙warstwa /styropian gr. 3 cm - I 
piętro/ m2 135,13

Robocizna razem r-g 0,0891 0,08910

Materiały

Płyta styropianowa EPS-100 gr. 3 cm m2 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0047 0,00470
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0032 0,00320

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.4.6 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy 
cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 356,18

Robocizna razem r-g 0,6588 0,65880

Materiały

Cement portlanlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 
32,5 work. t 0,0003 0,00030
Drewno opałowe kg 0,12 0,12000
Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 0,07 0,07000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,02060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0006 0,00060
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0313 0,03130

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.4.7 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub 
potrącenie za zmianę grubości o 10˙mm /wylewka gr. 5 
cm/
Krotność=3 m2 356,18

Robocizna razem r-g 0,0716 0,07160

Materiały

Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0105 0,01050
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0158 0,01580
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.4.8 NNRNKB 
202/2808/5 (1)

Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na
zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10˙m2,
warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 30x30, zaprawa 
"Atlas" m2 321,78

Robocizna razem r-g 2,11 2,11000

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 1,03 1,03000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.4.9 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, 
płytki 30x30, zaprawa "Atlas" m2 74,60

Robocizna razem r-g 3,91 3,91000

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.4.10 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 
10˙m2, płytki 15x15, zaprawa "Atlas" m 459,80

Robocizna razem r-g 0,42 0,42000

Materiały

Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0˙cm gatunek I m2 0,155 0,15500
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.4.11 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem Atlas Uni Grunt /gruntowanie pod posadzki/ m2 396,38

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
Razem PODKŁADY I POSADZKI 

4.5 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów 
metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

4.5.1 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe stalowe osadzane i 
zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe m 14,75

Robocizna razem r-g 2,76 2,76000

Materiały

Balustrady i pochwyty stalowe m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,01 0,01000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE 

4.6 Element Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
MALOWANIE

4.6.1 KNNR 2/1402/3 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, 
dwukrotne m2 1 386,21

Robocizna razem r-g 0,175 0,17500

Materiały

Farba emulsyjna "Polinit" kg 0,373 0,37300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

4.6.2 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 
preparatem Atlas Uni Grunt /pod malowanie/ m2 1 386,21

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

4.6.3 KNR 
1901/1311/5 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i 
balustrady z prętów prostych, malowanie 2-krotne, farba
olejna /malowanie balustrad/ m2 16,23

Robocizna razem r-g 1,22 1,22000

Materiały

Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,077 0,07700
Farba olejna do gruntowania dm3 0,077 0,07700
Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 0,034 0,03400
Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 0,56 0,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

4.6.4 KNR 202/1506/7 Malowanie  powierzchni drewnianych, 2-krotne - 
malowanie podsufitki m2 19,86

Robocizna razem r-g 0,1944 0,19440

Materiały

Preparat do drewna dm3 0,333 0,33300
Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 0,0432 0,04320
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0003 0,00030
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem MALOWANIE 
Razem ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE 

Wartość rozdziału netto 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5 Rozdział Kody CPV: 45400000-1  Roboty 
wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

5.1 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

5.1.1 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża - oczyszczenie  mechaniczne i 
zmycie m2 231,31

Robocizna razem r-g 0,272 0,27200
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

5.1.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne m2 231,31

Robocizna razem r-g 0,0662 0,06620

Materiały

Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

5.1.3 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii˙III, ściany płaskie i powierzchnie 
poziome (balkony, loggie), ręcznie /ściany/ m2 249,81

Robocizna razem r-g 0,8833 0,88330

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0211 0,02110
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0028 0,00280
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,1082 0,10820
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

5.1.4 KNR 202/902/3 Tynki zwykłe kategorii˙III, ościeża o szerokości do 
15˙cm, ręcznie /ościeża/ m2 11,74

Robocizna razem r-g 4,3892 4,38920

Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0217 0,02170
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0006 0,00060
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0029 0,00290
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,4535 0,45350
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

5.1.5 TZKNBK 
8/101/22

Uzupełnienie tynków zewnętrznych dodatek za 
pogrubienie tynków zewn. za każdy 1 cm ponad grub. 
normalna z zaprawy cem.-wapien. (poz 22) m2 104,62

Robocizna razem r-g 0,63 0,63000

Materiały

Cement t 0,00216 0,00216
Piasek do zapraw m3 0,012 0,01200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1,21 1,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 0,03 0,03000
Żuraw okienny 0.15˙t m-g 0,102 0,10200

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.1.6 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian /ocieplenie ściany gr. 19 cm + lukarna 
styropianem gr. 12 cm w części rozbudowywanej/ m2 23,41

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 
K-20 kg 6 6,00000
Płyta styropianowa samogasnąca gr. 12 cm m3 0,1225 0,12250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.1.7 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych 
dyblami do ściany /ściana gr. 19 cm + lukarna - cz. 
rozbudowywana/ szt 23,41

Robocizna razem r-g 0,0641 0,06410

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.1.8 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi 
system Stopter, przyklejenie warstwy siatki /ściana gr. 
19 cm + lukarna - cz. rozbudowywana/ m2 23,41

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 
K-20 kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.1.9 KNR 33/18/8 (3) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy,
parapety /gzyms podrynnowy/ mb 11,80

Robocizna razem r-g 0,282 0,28200

Materiały

Profil gzyms główny G-1 mb 1,1 1,10000
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 
K-20 kg 0,67 0,67000
Farba silikatowa KNAUF kg 0,16933 0,16933
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0016 0,00160
Środek transportowy (1) m-g 0,0008 0,00080

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.1.10 KNR 33/18/1 (3) Mocowanie profili elewacyjnych - obramowania, gzymsy,
parapety /obramowania międzykondygnacyjne/ mb 37,77

Robocizna razem r-g 0,242 0,24200

Materiały

Profil obramowanie O5 mb 1,1 1,10000
Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter 
K-20 kg 0,58 0,58000
Farba silikatowa KNAUF kg 0,11733 0,11733
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0015 0,00150
Środek transportowy (1) m-g 0,0008 0,00080

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.1.11 KNR 33/26/1 Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, 
warstwa pośrednia (podkładowa) np. KNAUF /ściany, 
ościeża, cokół/ m2 231,31

Robocizna razem r-g 0,083 0,08300

Materiały

Środek gruntujący KNAUF kg 0,3 0,30000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

5.1.12 KNR 33/26/2 (1) Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie, o 
właściwościach tynku mineralnego, uziarnienie 1.5 mm, 
baranek  /np. KNAUF - ściany, ościeża/ m2 220,79

Robocizna razem r-g 0,394 0,39400

Materiały

Tynk silikatowy KNAUF o strukturze baranek kg 2,4 2,40000
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0049 0,00490
Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.1.13 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna z tynków mozaikowych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa
na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 
/cokół/ m2 10,52

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk mozaikowy np. KNAUF kg 2,7 2,70000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.1.14 KNR 202/1604/2
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15˙m, 
nakłady podstawowe m2 293,38

Robocizna razem r-g 0,5787 0,57870

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,015 0,01500
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00002 0,00002
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 0,164 0,16400
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.1.15 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w 
rozwinięciu do 25˙cm /podokienniki zewnętrzne/ m2 4,52

Robocizna razem r-g 2,15 2,15000

Materiały

Blacha stalowa powlekana m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 27,5 27,50000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

5.1.16 KNR 222/602/2 Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 
19˙mm m2 19,86

Robocizna razem r-g 0,422 0,42200

Materiały

Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,021 0,02100
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,07 0,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

5.1.17 KNR 222/602/1 Podsufitki drewniane, szkielet z łat m3 0,13

Robocizna razem r-g 49,4 49,40000

Materiały

Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 7,8 7,80000
Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 1,08 1,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem ELEWACJA 

5.2 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i asfaltowania
CHODNIK, DOJAZD

5.2.1 KNR 201/205/2 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi do 1˙km, 
koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III m3 16,49

Robocizna razem r-g 0,25 0,25000

Sprzęt

Koparka podsiębierna 0.15˙m3 (1) m-g 0,1186 0,11860
Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,2512 0,25120

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.2.2 KNR 201/214/4 
(1)

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde 
dalsze rozpoczęte 0,5˙km odległości transportu, ponad 
1˙km samochodami samowyładowczymi, po drogach 
utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód do 5˙t
Krotność=2 m3 16,49

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,0152 0,01520
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 



Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa 
budynku Izby Muzealnej II etap - przedmiar 
robót

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053C89)

strona nr: 37

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ

 II ETAP - branża budowlana

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.2.3 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20˙cm /pospółka gr. 
15 cm/
Krotność=0,75 m2 55,14

Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680

Materiały

Pospółka m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,01820

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.2.4 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość
warstwy po zagęszczeniu 8˙cm /tłuczeń zaklinowany 
klińcem gr. 10 cm/ m2 27,00

Robocizna razem r-g 0,0304 0,03040

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany 
sortowany 31.5-63mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0256 0,02560

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.2.5 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek 
za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=2 m2 27,00

Robocizna razem r-g 0,0011 0,00110

Materiały

Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany 
sortowany t 0,0212 0,02120
Woda m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0002 0,00020
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0013 0,00130

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.2.6 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową m 22,22

Robocizna razem r-g 0,2771 0,27710

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0016 0,00160
Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 1,02 1,02000
Piasek zwykły m3 0,0055 0,00550
Woda m3 0,0014 0,00140
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 



Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa 
budynku Izby Muzealnej II etap - przedmiar 
robót

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2014
(lic. 00053C89)

strona nr: 38

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ

 II ETAP - branża budowlana

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.2.7 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła m3 0,89

Robocizna razem r-g 9,88 9,88000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka 
betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykły m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

5.2.8 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
z posypką granitową /np.Creativ firmy BRUK-BET/ m2 55,14

Robocizna razem r-g 1,2342 1,23420

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara m2 1,025 1,02500
Piasek zwykły m3 0,0788 0,07880
Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.2.9 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z 
przerzutem
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m3 1,48

Robocizna razem r-g 1,06 1,01230
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem CHODNIK, DOJAZD 

5.3 Element Kody CPV: 45342000-6  Wznoszenie ogrodzeń
OGRODZENIE

5.3.1 KNR 202/1807/2 Słupy przybramowe z fundamentami, wysokość 1.5 m, 
żelbetowe (20x20˙cm) szt 4,00

Robocizna razem r-g 5,56 5,56000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka 
betonowa) m3 0,38 0,38000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,004 0,00400
Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,09 0,09000
Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm 
St0S kg 12,41 12,41000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi˙40˙mm m-g 0,05 0,05000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 0,06 0,06000
Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 0,04 0,04000
Środek transportowy (1) m-g 0,02 0,02000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.3.2 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej /szer. światła 
3,0 m/ kpl 1,00

Materiały

Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej /szer. światła 
3,0 m/ kpl 1 1,00000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość/
Ilość jedn.

<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
jedn.

<-WARTOSC->

5.3.3 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej /szer. światła 1,0
m/ kpl 1,00

Materiały

Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej /szer. światła 1,0
m/ kpl 1 1,00000

Koszty bezpośrednie 
Cena jednostkowa 

Wartość 

5.3.4 Kalkulacja 
własna

Dostawa i montaż elementów ogrodzeniowych (przęseł)
mb 1,35

Materiały

Element ogrodzeniowy (przęsło) wys. 1,2 m mb 1 1,00000
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

5.3.5 KNNR 2/805/1 
(1)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni naturalych 
lub sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 
20x20cm /słupki ogrodzeniowe+ogrodzenie istniejące/ m2 21,86

Robocizna razem r-g 2,1 2,10000

Materiały

Płytki z kamieni naturalych lub sztucznych m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek 
ceramicznych kg 4,12 4,12000
Sucha zaprawa do spoinowania kg 0,406 0,40600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 0,0433 0,04330
Koszty bezpośrednie 

Cena jednostkowa 
Wartość 

Razem OGRODZENIE 
Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE 

Wartość rozdziału netto 
Razem rozdziały 

Wartość kosztorysu netto 
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Zestawienie robocizny

L.p. Nazwa zawodu Jm Ilość Wartość

24. Robocizna razem r-g 8 456,265

Razem (z dokładnością do zaokrągleń): 8 456,265

Zestawienie materiałów

L.p. Nazwa materiału Jm Ilość Wartość

1. Aktywator krzemowy kg 68,952

2. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00587

3. Balustrady i pochwyty stalowe m 14,75

4. Benzyna do lakierów dm3 0,04004

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10 (mieszanka betonowa) m3 35,0804

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,52

7. Blacha stalowa powlekana m2 5,5596

8. Blachowkręty szt 812,475

9. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 235,137

10. Cement t 1,89726

11. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 111,597

12. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,23231

13. Cement portlanlandzki zwykły z dodatkami CEM II/A 32,5 work. t 0,17255

14. Ceownik stalowy normalny 100-300˙mm St3SY walcowany na gorąco kg 670,236

15. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 19-25 mm m3 0,41706

16. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,05281

17. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,05789

18. Dostawa i montaż bramy ogrodzeniowej /szer. światła 3,0 m/ kpl 1

19. Dostawa i montaż furtki ogrodzeniowej /szer. światła 1,0 m/ kpl 1

20. Drewno na stemple budowlane, okrągłe iglaste - korowane m3 0,00233

21. Drewno opałowe kg 69,0216

22. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 3,10642

23. Drut stalowy okrągły miękki ocynkowany Fi˙3-4˙mm kg 11,26

24. Drzwi aluminiowe ocieplone, zewnętrzne, pełne 1-skrzydłowe m2 8,58

25. Drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone, przeszklone, rozsuwane kpl z prowadnicami, np. system 
PORTA m2 3,6

26. Element ogrodzeniowy (przęsło) wys. 1,2 m mb 1,35

27. Farba emulsyjna "Polinit" kg 517,05633

28. Farba olejna do gruntowania dm3 1,24971

29. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,20384

30. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 1,24971

31. Farba silikatowa KNAUF kg 6,42964

32. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm m2 530,52

33. Folia polietylenowa szeroka 6 lub 12˙m grubości 0.2˙mm m2 288,705

34. Gips budowlany szpachlowy kg 17,1915

35. Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 2,7642

36. Haki do muru kg 3,52056

37. Kliny z drewna m3 0,00301

38. Kołki rozporowe plastykowe szt 428,4

39. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 24,3464

40. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, szara m2 56,5185

41. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 282,9759

42. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 51,3942

43. Kratka wentyl.z PCW o wym.14x21cm b/żaluz. szt 16

44. Kształtownik stalowy profil CD-60/27 nośny m 44,745

45. Kształtownik stalowy profil UD-28/27 przyścienny m 9,42

46. Listwy i łaty iglaste klasa II m3 0,00233

47. Listwy i łaty iglaste wymiarowe klasa II m3 0,1404

48. Luksfer 20x20x5 cm szt 140,75

49. Łączniki krzyżowe PD 60/60 szt 35,796

50. Łączniki wzdłużne PL 60/110 szt 8,949

51. Masa asfaltowa stos. na zimno do izolacji kg 40,2626

52. Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" kg 2,4024

53. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,3861

54. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 22,6644
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55. Okno PCV, kolor biały, wym. 90x60 cm z nawiewnikiem higrosterowanym m2 2,16

56. Okno PCV, kolor biały, wym. 90x120, 120x120, 150x90 cm z nawiewnikiem higrosterowanym m2 11,43

57. Okno PCV, kolor biały, wym. 120x150, 120x170 cm z nawiewnikiem higrosterowanym m2 21

58. Ościeżnica drzwiowa np. system PORTA m2 71,4

59. Papier ścierny elektrokorundowy w arkuszach arkusz 11,1272

60. Pianka poliuretanowa kg 2,499

61. Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe dm3 10,5867

62. Piasek do zapraw m3 10,54032

63. Piasek zwykły m3 5,12254

64. Płyta gipsowo-kartonowa ognioochronna 12.5˙mm m2 49,455

65. Płyta styropianowa EPS-100 gr. 3 cm m2 141,8865

66. Płyta styropianowa EPS-100 gr. 10 cm m2 655,8825

67. Płyta styropianowa gr. 3 cm m2 195,9825

68. Płyta styropianowa samogasnąca gr. 12 cm m3 2,86773

69. Płyta z wełny mineralnej gr. 5 cm m2 24,7275

70. Płytka z bet.komórk.M 500-700 59x24x12cm szt 916,514

71. Płytki "Gres" o wymiarach 15.0x15.0x1.0˙cm gatunek I m2 71,269

72. Płytki "Gres" o wymiarach 30.0x30.0x1.0˙cm gatunek I m2 409,7634

73. Płytki fajansowe szkliwione gładkie białe 25x20cm m2 118,888

74. Płytki z kamieni naturalych lub sztucznych m2 22,953

75. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,11735

76. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,05868

77. Płyty pomostowe robocze m2 4,4007

78. Płyty z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym m2 9,331

79. Płyty z wełny min.do izol.poddaszy - 100mm m2 49,455

80. Pospółka m3 10,15265

81. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 36,4824

82. Preparat do drewna dm3 6,61338

83. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" dm3 388,206

84. Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt" kg 46,262

85. Pręt stalowy okrągły gładki zbrojeniowy do Fi˙7˙mm St0S kg 56,164

86. Pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco 3H13 6-10˙mm ze stali nierdzewnej kg 6,02

87. Profil gzyms główny G-1 mb 12,98

88. Profil obramowanie O5 mb 41,547

89. Rozcieńczalnik do wyrobów ftalowych dm3 1,40977

90. Siatka z włókna szklanego m2 26,57035

91. Skrzydła płytowe,  szklone z tulejami went. - np. system PORTA m2 17,01

92. Skrzydło płytowe pełne EI 30, np. PORTA SYSTEM m2 26,98

93. Skrzydło płytowe pełne, 2-skrzydłowe, np. PORTA SYSTEM m2 2,63

94. Skrzydło płytowe pełne, PORTA SYSTEM m2 24,78

95. Sucha zaprawa do spoinowania kg 8,87516

96. Sucha zaprawa do spoinowania wąska, kolor kg 143,8066

97. Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 6 565,9156

98. Środek gruntujący KNAUF kg 118,176

99. Środek impregnacyjno-wzmacniający do podłoży - Głęboko penetrujący grunt "bezrozpuszczalnikowy" 
"Ceresit˙CT˙17" dm3 23,7776

100. Śruba M14 z podkładką i nakrętką kg 30,3

101. Taśma spoinowa papierowa perforowana m 23,55

102. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany t 1,1448

103. Tłuczeń kamienny do nawierzchni drogowych, łamany sortowany 31.5-63mm t 4,5819

104. Tynk mozaikowy np. KNAUF kg 839,454

105. Tynk silikatowy KNAUF o strukturze baranek kg 529,896

106. Uszczelka z pianki poliuretanowej woskowanej m 58,1724

107. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 1 062,8156

108. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 124,3

109. Woda m3 1,66941

110. Woda przemysłowa m3 1,4553

111. Zaprawa budowlana zwykła m3 1,25031

112. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 1,8946

113. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 30,30806

114. Zaprawa cementowa M12 na białym cemencie m3 0,00648

115. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 31,27035

116. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,07417

117. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 9,0904

118. Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych kg 90,0632

119. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych Atlas kg 3 940,7902

120. Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 kg 263,9126
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121. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 4,18621

Razem (z dokładnością do zaokrągleń):

Zestawienie sprzętu

L.p. Nazwa sprzętu Jm Ilość Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150˙dm3 m-g 29,88372

2. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,2

3. Koparka podsiębierna 0.15˙m3 (1) m-g 1,95571

4. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 0,24

5. Piła do cięcia kostki m-g 1,3785

6. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 0,16

7. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,18582

8. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 48,11432

9. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 14,95774

10. Środek transportowy (1) m-g 51,4149

11. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 1,51406

12. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 7,1682

13. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5˙t m-g 224,84777

14. Żuraw okienny 0.15˙t m-g 89,59272

15. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 27,02944

16. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 7,03342

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń): 505,67632
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE netto

2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE

Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE WEWNĘTRZNE netto

3 ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY NADBUDOWY, ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY
3.1 IZOLACJA POZIOMA /INIEKCJA KRYSTALICZNA/

3.2 ROBOTY MUROWE

3.3 ELEMENTY STALOWE- NADPROŻA

3.4 IZOLACJA TERMICZNA PODDASZA

ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY NADBUDOWY, ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY

Razem ROBOTY BUDOWLANE - STAN SUROWY NADBUDOWY, ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY netto

4 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE
4.1 STOLARKA OKIENNA

4.2 STOLARKA DRZWIOWA

4.3 TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

4.4 PODKŁADY I POSADZKI

4.5 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

4.6 MALOWANIE

ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

Razem ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE netto

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE
5.1 ELEWACJA

5.2 CHODNIK, DOJAZD

5.3 OGRODZENIE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE

Razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZEWNĘTRZNE netto

Suma elementów kosztorysu

Razem NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU IZBY MUZEALNEJ II ETAP - branża budowlana
netto


