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OPIS TECHNICZNY 

do projektu zagospodarowania terenu 

 

1. Podstawa opracowania. 

•••• Umowa  

•••• Decyzja o warunkach zabudowy znak  ZP.6730.4.2012.Z.S. 

•••• Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500  

•••• Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające. 

•••• Opinia Geotechniczna  

•••• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 

z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

•••• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690 

z późniejszymi zmianami 

•••• Polskie Normy i obowiązujące Normy BranŜowe, 

•••• Inne branŜowe przepisy techniczne. 

 

2. Program inwestycji. 

 

Lokalizacja:  

Opracowanie obejmuje działki nr ewid. 1072, 1073, 1074, 1071, 1083 - rys. nr 1 „Orientacja”.  

 

Zakres inwestycji 

Projekt obejmuje zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy: 

• Budowę parkingu dla samochodów osobowych o liczbie 24 miejsc postojowych w tym 2 

miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne, wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w szczególności: dojazdami, chodnikami, kanalizacją deszczową 

z włączeniem do kanalizacji deszczowej, separatorem substancji ropopochodnych oraz 

niezbędną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej 

• Budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej przebiegającej po działce nr ewid. 1083 

 

W granicach terenu wyznaczonego punktami A,B,C,D,E,F,G,H. 

 

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w granicy wyznaczonej punktami 1,2,3,4 jest 

przedmiotem odrębnego opracowania  

 

 



 

3. Geologia 

Zgodnie z dokumentacją geotechniczną na badanym terenie występują proste warunki gruntowe 

 

Warunki gruntowo-wodne 

- warunki gruntowo - wodne wg tab.  przeciętne 

- grunt podłoŜa wg tab. grunty wątpliwe (gliny, nasyp niekontrolowany) - grupa nośności podłoŜa 

G3. 

 

4. Stan istniejący 

  Obszar przeznaczony pod budowę parkingu w chwili obecnej stanowi plac utwardzony 

kruszywem, który nieformalnie pełni rolę placu postojowego.   

Połączenie z drogą publiczną zapewnione jest od ulicy Szpitalnej (działka nr 1083) . 

W części działki nr 1071 nie przeznaczonej pod inwestycje zlokalizowane są trzy obiekty 

kubaturowe, do których dojazd zapewniony jest poprzez istniejący zjazd z ul. Ks. Tekstorysa. 

Działka nr 1073 pełni rolę drogi dojazdowej do działek nr 1076 i 1100. 

Od strony południowej projektowany parking graniczyć będzie z placem przykościelnym. 

Działkę na której zlokalizowany jest kościół otacza mur ogrodzeniowy, a jedno z wejść na teren 

przykościelny zapewnione jest przez istniejącą bramę wejściową w granicy z działką przeznaczoną 

pod inwestycję. 

Od strony wschodniej granica budowy przebiega wzdłuŜ istniejącego ogrodzenia (z siatki 

ogrodzeniowej)  posesji z budynkami jednorodzinnymi.  

W terenie inwestowanym zlokalizowane są sieci i przyłącza sieci infrastruktury technicznej: 

- przyłącza wodociągowe, 

- przyłącza gazowe, 

- przyłącz kanalizacji sanitarnej, 

-sieć teletechniczna podziemna i napowietrzna, 

- sieć energetyczna napowietrzna i podziemna, 

Część przyłączy (gazowy, wodociągowy, kanalizacyjny) jest pozostałością po wyburzonym 

budynku. W ramach budowy będą rozebrane   

 

5. Charakterystyka stanu projektowanego.  

 

5.1 Zagospodarowanie terenu  

Zamierzeniem Inwestora jest: 

- budowa parkingu dla samochodów osobowych o liczbie 24 miejsc postojowych w tym 2 miejsca 

postojowe dla samochodów, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne,  

- budowa dwóch zjazdów publicznych z ul. Szpitalnej (działki nr 1083), 

- budowa kanalizacji deszczowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany – branŜa sanitarna) 



 

- przebudowa lub rozbiórka istniejącej kolidującej infrastruktury technicznej: 

a.    przebudowa sieci teletechnicznej podziemnej  

b. rozbiórka istniejących nieczynnych przyłączy – kanalizacji sanitarnej, przyłącza 

wodociągowego, przyłącza gazowego. 

 

Podstawowe parametry projektowanych elementów: 

-24 miejsca postojowe o wymiarze 2,5m x 5,0m, miejsca postojowe dla samochodów, z 

których korzystać będą osoby niepełnosprawne 3,6m x 5,0m.  

- jezdnia manewrowa z placem manewrowym szerokości 5,0-10m, 

- dojazd do działki nr 1100 ze względu na ograniczenia terenu -szer. 2,24m 

 

Ze względu na charakter inwestycji oraz jej funkcje zaprojektowano konstrukcję nawierzchni 

parkingu dla ruchu kat. KR1  

Nawierzchnia ścieralna będzie wykonana z kostki brukowej betonowej. 

 

5.2. Odwodnienie  

Nawierzchnię ukształtowano w sposób umoŜliwiający szybki spływ wód deszczowych w 

kierunku projektowanych wpustów ulicznych, dalej do projektowanej kanalizacji deszczowej. 

 Projektowane spadki podłuŜne i poprzeczne zawierają się w przedziale 0,4 – 2,43%.  

Ze względu na róŜnicę pomiędzy istniejącym i projektowanym terenem, wzdłuŜ ogrodzenia 

placu kościelnego oraz istniejących budynków (przy ogrodzeniu) zaprojektowano drenaŜ Ø100 z 

podłączeniem do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

 

Zaprojektowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody deszczowe z terenów 

utwardzonych z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej na kanale deszczowym 

przebiegającym po działce nr 1061/2.  

 

5.3. Projektowana kanalizacja deszczowa.  

Zaprojektowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody deszczowe z terenów 

utwardzonych z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej na kanale deszczowym 

przebiegającym po działce nr 1061/2.  

 

Przyłącz kanalizacji deszczowej oznaczony w terenie na planie sytuacyjnym cyframi 1,2,3,4 

będzie przedmiotem odrębnego opracowania.  

 

Średnice i materiały 

Kanalizacja będzie wykonana z rur z Ŝelbetowych (odcinek z rur Ø300 pomiędzy studniami Si i 

studnią S1) i z tworzywa sztucznego PVC SN8 SDR34 (rury o średnicy Ø200-300 na odcinku 

pomiędzy studniami S1 – W5). Rury przewodowe będą ułoŜone na ławie z kruszywa łamanego w 



 

przypadku rur Ŝelbetowych, lub z piasku w przypadku rur z PVC.  

Studnie rewizyjne będą wykonane jako prefabrykowane z pierścieniami odciąŜającymi, płytą 

i włazami, o nośności dostosowanej do przewidywanych obciąŜeń. Średnice studni rewizyjnych 

Ø 1000.  

 Spadki podłuŜne projektowanej kanalizacji  i = 1,0 -2% dla rur z PVC  i 4,3% dla rur Ŝelbetowych 

 

Separator i jego eksploatacja 

 Przed wylotem do przyłącza kanalizacyjnego w ul. Szpitalnej zaprojektowano separator  

koalescencyjny ( studnia Sp1) o przepustowości 6-60l/s zintegrowany z osadnikiem  i kanałem 

odciąŜającym rys. Nr 9 „Szczegół separatora” 

Osadnik, oraz separator który zostanie zamontowany na przedmiotowym terenie zapewni 

oczyszczenie wód opadowych poniŜej wymaganych wartości: 

- zawiesina 100 mg/1 

-substancji ropopochodnych 15 mg/l. 

 

6. Roboty ziemne. 

Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu wykopów w gruncie kat. III-IV.  

Do wykonania nasypów naleŜy uŜyć grunt z dowozu (piasek). 

Roboty ziemne naleŜy prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

         

6.1. tereny zielone - trawnik 

Po wykonaniu robót drogowych przyległy teren naleŜy zniwelować do projektowanego poziomu 

nawieź humus  i obsiać trawą. 

 

7.  Zjazdy z drogi publicznej  

Podstawowe parametry projektowanych zjazdów nr 1 i nr 2: 

- szerokości jezdni zjazdu– 6,0m.  

- spadek podłuŜny w granicach pasa drogowego 2,0%  

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr.8cm, 

      - łuki wyokrąglono promieniem kołowym R5 

Nawierzchnia zjazdu będzie dostosowana do profilu podłuŜnego krawędzi drogi, a krawędź  

zjazdu w obrębie pasa drogowego będzie zakończona krawęŜnikiem drogowym „20” w poziomie:  

 - ±0,00m w stosunku do krawędzi ulicy, (rys. nr 4 „przekroje typowe”).  

 

8. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej 

 

8.1. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej 

Projektowane nawierzchnie kolidują z istniejącą siecią teletechniczną.  

W ramach budowy parkingu nad istniejącymi kablami teletechnicznymi zostanie wykonana ława 



 

betonowa a pokrywa studni teletechnicznej zostanie wymieniona na pokrywę typu cięŜkiego.   

Pokrywa zostanie zamontowana w poziomie chodnika z uwzględnieniem rzędnych 

projektowanych miejsc postojowych. 

 Poziom projektowanej nawierzchni kształtuje się na poziomie istniejącego terenu i nie 

powoduje zmniejszenia minimalnego przykrycia sieci teletechnicznej.  

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej naleŜy wykonać zgodnie z załaczonymi warunkami 

technicznymi oraz zgodnie z załączonym szczegółem –rys. nr 10a. 

 

8.2. Istniejąca sieć gazowa. 

 Projektowane nawierzchnie oraz projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z 

istniejącą siecią gazową.  

Istniejące minimalne odległości pionowe projektowanej kanalizacji od istniejącej sieci gazowej 

wynoszą min. 0,5m. 

Poziom projektowanej nawierzchni kształtuje się na poziomie istniejącego terenu i nie powoduje 

zmniejszenia minimalnego przykrycia gazociągu wynoszącego min. 0,8m.  

 

8.3. Istniejące przyłącza:  gazowy, wodociągowy i sanitarny . 

Istniejące wyłączone z uŜytkowania przyłącza odłączyć od sieci i zabezpieczyć przed utratą 

szczelności. 

 

9. Zestawienie danych liczbowych – powierzchnie 

- Ciągi jezdne – kostka brukowa       717,6 m2 

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych – kostka brukowa  311,0 m2 

- chodnik  – kostka brukowa kolorowa      283,1 m2 

 

10. Ochrona środowiska . 

Budowa parkingu nie spowoduje zagroŜeń dla środowiska, pogorszenia jego stanu, oraz 

wzrostu emisji pyłów do atmosfery powyŜej 20%. 

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach objętego programem „Natura 2000” 

    Oddziaływanie inwestycji nie będzie wykraczało poza obszar przewidziany pod inwestycję. 

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robót ziemnych zostaną wywiezione na 

składowisko odpadów. 

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca będzie korzystał z własnych materiałów budowlanych 

tj. kruszywo, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadające odpowiednie atesty dopuszczające 

do stosowania w budownictwie. 

Do wykonywania zadania nie będzie uŜywana woda, paliwa oraz inne materiały i surowce poza 

materiałami niezbędnymi do wykonania planowanej inwestycji .  

W fazie budowy nie będą powstawały odpady niebezpieczne. 

Odpady w trakcie budowy zostaną prawidłowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi 



 

związanymi z gospodarką odpadami. 

Z inwestycją wiązać się będzie emisja zanieczyszczeń z pojazdów oraz sprzętu pracującego 

przy realizacji przedsięwzięcia, które będą spełniać wszystkie wymogi dopuszczenia do tego 

rodzaju prac / atesty  jakości i szkodliwości/. 

Oddziaływanie inwestycji na powierzchnie ziemi będzie się wiązało z pracami budowlanymi. 

Podczas pracy sprawnego technicznie sprzętu nie powinno spowodować zagroŜenia czystości 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

Planowana inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i moŜliwości komunikacyjnych 

centrum Kołaczyc. 

 

11. Uwagi końcowe 

Lokalizacja urządzeń obcych jest naniesiona na mapie do celów projektowych. 

Przed przystąpieniem do robót na określonym odcinku naleŜy: 

- ustalić wstępne połoŜenie: przewodów na podstawie planów syt.-wys. oraz wykonania 

próbnych wykopów,  

- ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury 

podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie z zachowaniem środków ostroŜności odpowiednio 

do danego rodzaju przewodu 

- wystąpić do zainteresowanych stron z informacją o terminie realizacji prac budowlanych i 

ich zakończeniu oraz wykonywać roboty pod nadzorem zainteresowanych stron. 

- Całość robót naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami branŜowymi i BHP. 

-  Roboty realizować zgodnie z warunkami technicznymi. 

Wszelkie uŜyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. 

-  Po wykonaniu robót budowlanych wykonać powykonawczą inwentaryzacje . 

Roboty wykonać w oparciu o projekty branŜowe – część sanitarną.  

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

          

……………………………..                                                        …………………………….. 

    Projektował            Sprawdził 



 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dla zadania pt: 

Budowa parkingu publicznego w Kołaczycach   
 

 
Inwestor:   

Gmina Kołaczyce 

Ul. Rynek 1; 38-213 Kołaczyce 

Nazwa i adres Jednostki Projektowej. 

Andrzej Grądalski 

 Podleszany 240g; 39-300 Mielec 

 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

 

Lokalizacja:  

Opracowanie obejmuje działki nr ewid. 1072, 1073, 1074, 1071, 1083- rys. nr 1 „Orientacja”.  

 

Zakres inwestycji 

Projekt obejmuje zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy: 

• Budowę parkingu dla samochodów osobowych o liczbie 24 miejsc postojowych w tym 2 miejsca 

postojowe dla samochodów, z których korzystać będą osoby niepełnosprawne, wraz z 

niezbędną infrastrukturą, w szczególności: dojazdami, chodnikami, kanalizacją deszczową z 

włączeniem do kanalizacji deszczowej, separatorem substancji ropopochodnych oraz 

niezbędną przebudową kolidującej infrastruktury technicznej 

• Budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej przebiegającej po działce nr ewid. 1083 

 

W granicach terenu wyznaczonego punktami A,B,C,D,E,F,G,H. 

 

Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w granicy wyznaczonej punktami 1,2,3,4 jest 

przedmiotem odrębnego opracowania  

 

Wykonywane roboty budowlane będą trwać dłuŜej niŜ 30 dni roboczych i 

jednocześnie zatrudnionych będzie około 15 pracowników 

 

Zakres oraz wielkość podstawowych projektowanych elementów przedstawia się następująco: 

- Ciągi jezdne – kostka brukowa       717,6 m2 

- miejsca postojowe dla samochodów osobowych – kostka brukowa  311,0 m2 

- chodnik  – kostka brukowa kolorowa      283,1 m2 



 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W terenie inwestowanym zlokalizowane są sieci i przyłącza sieci infrastruktury technicznej: 

- przyłącza wodociągowe, 

- przyłącza gazowe, 

- przyłącz kanalizacji sanitarnej, 

-sieć teletechniczna podziemna i napowietrzna, 

- sieć energetyczna napowietrzna i podziemna, 

Część przyłączy (gazowy, wodociągowy, kanalizacyjny) jest pozostałością po wyburzonym 

budynku. W ramach budowy będą rozebrane   

 

3. Elementy zagospodarowania trenu, które mogą stworzyć zagroŜenie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. 

 Realizacja projektowanej inwestycji moŜe stwarzać zagroŜenie związane z: 

o Wykonywaniem wykopów przy prowadzeniu, których występuje ryzyko upadku z wysokości 

oraz ryzyko zasypania w wykopie , 

o Roboty w pasie drogi, 

o Roboty wykonywane w pobliŜu przewodów: 

- napowietrznej i podziemnej sieci teletechnicznej i energetycznej, 

- wodociągowych, 

- gazowych, 

- kanalizacji sanitarnej, 

o Roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów, 

- rozładunki i załadunki materiałów budowlanych i elementów prefabrykowanych, 

o Roboty wykonywane przy betonowaniu elementów konstrukcyjnych, 

o Roboty przy wykonywaniu montaŜu elementów prefabrykowanych. 

 

4. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 

L.p. Rodzaj zagroŜenia Czas występowania 

1. Wpadnięcie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanały i studzienki 

2. Zasypanie ziemią w wykopie Wykonywanie wykopów wąskoprzestrzennych, montaŜ 
studni ściekowych 

3. Potknięcie się na tym samym poziomie 

4. Poślizgnięcie się na tym samym poziomie 

5. Kontakt z przedmiotem będącym w ruchu 

Przez cały rok 
 
 
 

6. Rozerwanie się części narzędzi ręcznych 

7. Najechanie przez środki transportu 
drogowego 

 
 
 
 
 



 

8. Uderzenie przez części ruchome I wirujące 

9. Uderzenie o nieruchome przedmioty 

10. PoraŜenie prądem Przez cały okres budowy oraz szczególnie w czasie 
prowadzenia robót w pobliŜu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi 

11. Hałas W okresie wykonywania wykopów, betonowania, 
zagęszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy 
spręŜarki 

12. Upadek z wysokości W okresie wykonywania wykopów i zasypywania ich, 
montaŜu elementów prefabrykowanych, demontaŜu 
szalunków 

13. Spadające przedmioty, drobne detale j-w. 

14. Kontakt z przedmiotami ostrymi. W czasie wykonywania robót: zbrojarskich, betoniarskich 
i ciesielskich 

15. Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robót ciesielskich 

16. Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych 
elementów wyposaŜenia studni rewizyjnych, przepustu 

17. Zaprószenie oczu W czasie cięcia drewna 

18. Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robót malarskich i izolacyjnych 

19. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych nawierzchni drogowej przy 
uŜyciu narzędzi pneumatycznych i zagęszczania 
mieszanki betonowej 

20. Poparzenie 

21. Promieniowanie podczerwone i 
nadfioletowe 

22. Wybuch gazu 

 
 
W czasie wykonywania prac spawalniczych 
 
 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być prowadzone w następującym 

układzie: 

o Szkolenie wstępne realizowane w dwóch etapach 

 - szkolenie wstępne ogólne zwane instruktaŜem ogólnym 

 - szkolenie wstępne na stanowisku pracy zwane instruktaŜem stanowiskowym 

o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym 

 W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny być przeprowadzane szkolenia 

stanowiskowe wszystkich pracowników ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

 - prawidłowe poruszanie się pracowników na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy; 

 - prawidłowe przerzuty sprzętu przez jezdnię; 

 - oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu); 

 - zabezpieczenie ścian wykopów; 

 - bezpieczne składowanie materiałów; 

 - zachowywanie właściwych odległości stanowisk pracy od napowietrznych linii NN, 

  telekomunikacyjnych linii kablowych, gazowych 

 - wykonanie dróg komunikacyjnych na placu budowy 



 

 - ogrodzenie strefy niebezpiecznej  

odzieŜ ochronną - kamizelki w kolorze pomarańczowym, obuwie ochronne, kaski. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 

 wykonywania robót budowlanych.  

 

6.1 Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia robót 

 Roboty budowlane będą odbywać się na terenie działek Inwestora oraz w pasie drogowym w 

terenie uzbrojonym 

Miejsca prowadzenia robót będą oznaczone tablicami: 

uwaga roboty budowlane 

uwaga głębokie wykopy 

przejście drugą stroną drogi, 

zakaz wstępu na teren budowy. 

 Ponadto miejsca wykonywania wykopów będą ogrodzone barierami U-51 i taśmami 

informacyjno zabezpieczającymi w kolorze biało-czerwonym. 

Miejsca prowadzenia robót w przypadku pasa drogowego będą oznakowane zgodnie z 

projektem organizacji zatwierdzonym przez Starostę Jasielskiego. 

Obowiązujące przepisy: 

- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.nr 177 

poz. 1729 z 2003r). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 

znaków i sygnałów drogowych Dz.U.02.170.1393 

 

6.2 Składowanie materiałów niebezpiecznych 

 Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się uŜywania materiałów niebezpiecznych. 

 

6.3  Miejsce przechowywania dokumentacji 

 Dokumenty naleŜy przechowywać w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 

Opracował, 


