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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.
Umowa
Decyzja o warunkach zabudowy znak ZP.6730.4.2012.Z.S.
Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
Wizja lokalna w terenie oraz niezbedne pomiary uzupetniajgce.
Opinia Geotechniczna
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43
z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690
z poézniejszymi zmianami
Polskie Normy i obowigzujgce Normy Branzowe,

Inne branzowe przepisy techniczne.

Program inwestycji.

Lokalizacja:
Opracowanie obejmuje dziatki nr ewid. 1072, 1073, 1074, 1071, 1083 - rys. nr 1 ,Orientacja”.

Zakres inwestycji
Projekt obejmuje zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:

e Budowe parkingu dla samochodéw osobowych o liczbie 24 miejsc postojowych w tym 2
miejsca postojowe dla samochodéw, z ktérych korzystaé bedg osoby niepetnosprawne, wraz
Z niezbedng infrastrukturg, w szczegoélnosci: dojazdami, chodnikami, kanalizacjg deszczowa
z wilaczeniem do kanalizacji deszczowej, separatorem substancji ropopochodnych oraz
niezbedng przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej

e Budowe dwoch zjazdéw publicznych z drogi gminnej przebiegajacej po dziatce nr ewid. 1083

W granicach terenu wyznaczonego punktami A,B,C,D,E,F,G,H.

Budowa przytacza kanalizacji deszczowej w granicy wyznaczonej punktami 1,2,3,4 jest

przedmiotem odrebnego opracowania



3. Geologia

Zgodnie z dokumentacjg geotechniczng na badanym terenie wystepujg proste warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne

- warunki gruntowo - wodne wg tab. przecietne

- grunt podioza wg tab. grunty watpliwe (gliny, nasyp niekontrolowany) - grupa nosnosci podfoza
G3.

4. Stan istniejacy
Obszar przeznaczony pod budowe parkingu w chwili obecnej stanowi plac utwardzony

kruszywem, ktéry nieformalnie petni role placu postojowego.

Potaczenie z drogg publiczng zapewnione jest od ulicy Szpitalnej (dziatka nr 1083) .

W czeéci dziatki nr 1071 nie przeznaczonej pod inwestycje zlokalizowane sg trzy obiekty
kubaturowe, do ktoérych dojazd zapewniony jest poprzez istniejacy zjazd z ul. Ks. Tekstorysa.

Dziatka nr 1073 petni role drogi dojazdowej do dziatek nr 1076 i 1100.

Od strony potudniowej projektowany parking graniczy¢ bedzie z placem przykoscielnym.

Dziatke na ktorej zlokalizowany jest kosciét otacza mur ogrodzeniowy, a jedno z wejs¢ na teren
przykoscielny zapewnione jest przez istniejgcg brame wejsciowg w granicy z dziatkg przeznaczong
pod inwestycje.

Od strony wschodniej granica budowy przebiega wzdtuz istniejacego ogrodzenia (z siatki
ogrodzeniowej) posesji z budynkami jednorodzinnymi.

W terenie inwestowanym zlokalizowane sg sieci i przytacza sieci infrastruktury technicznej:

- przytacza wodociagowe,

- przytagcza gazowe,

- przytacz kanalizacji sanitarnej,

-sieC teletechniczna podziemna i napowietrzna,

- sie€ energetyczna napowietrzna i podziemna,

Czes¢ przytaczy (gazowy, wodociggowy, kanalizacyjny) jest pozostatoscig po wyburzonym

budynku. W ramach budowy bedg rozebrane

5. Charakterystyka stanu projektowanego.

5.1 Zagospodarowanie terenu
Zamierzeniem Inwestora jest:
- budowa parkingu dla samochoddéw osobowych o liczbie 24 miejsc postojowych w tym 2 miejsca
postojowe dla samochodow, z ktérych korzystaé bedg osoby niepetnosprawne,
- budowa dwéch zjazdoéw publicznych z ul. Szpitalnej (dziatki nr 1083),
- budowa kanalizacji deszczowej (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-

budowlany — branza sanitarna)



- przebudowa lub rozbiérka istniejacej kolidujacej infrastruktury techniczne;j:
a. przebudowa sieci teletechnicznej podziemne;j
b. rozbidrka istniejagcych nieczynnych przytaczy - kanalizacji sanitarnej, przylgcza

wodociggowedo, przytacza gazowego.

Podstawowe parametry projektowanych elementow:

-24 miejsca postojowe o wymiarze 2,5m x 5,0m, miejsca postojowe dla samochoddéw, z
ktérych korzysta¢ bedg osoby niepetnosprawne 3,6m x 5,0m.

- jezdnia manewrowa z placem manewrowym szerokosci 5,0-10m,

- dojazd do dziatki nr 1100 ze wzgledu na ograniczenia terenu -szer. 2,24m

Ze wzgledu na charakter inwestycji oraz jej funkcje zaprojektowano konstrukcje nawierzchni
parkingu dla ruchu kat. KR1

Nawierzchnia $cieralna bedzie wykonana z kostki brukowej betonowe;j.

5.2. Odwodnienie

Nawierzchnie uksztattowano w sposob umozliwiajgcy szybki sptyw wdd deszczowych w
kierunku projektowanych wpustow ulicznych, dalej do projektowanej kanalizacji deszczowe.
Projektowane spadki podtuzne i poprzeczne zawierajg sie w przedziale 0,4 — 2,43%.

Ze wzgledu na rdznice pomiedzy istniejacym i projektowanym terenem, wzdtuz ogrodzenia
placu koscielnego oraz istniejgcych budynkéw (przy ogrodzeniu) zaprojektowano drenaz @100 z

podtaczeniem do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajagcg wody deszczowe z terendw
utwardzonych z wigczeniem do istniejgcej studni rewizyjnej na kanale deszczowym

przebiegajacym po dziatce nr 1061/2.

5.3. Projektowana kanalizacja deszczowa.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg odprowadzajgcg wody deszczowe z terendow
utwardzonych z wigczeniem do istniejgcej studni rewizyjnej na kanale deszczowym

przebiegajacym po dziatce nr 1061/2.

Przytacz kanalizacji deszczowej oznaczony w terenie na planie sytuacyjnym cyframi 1,2,3,4

bedzie przedmiotem odrebnego opracowania.

Srednice i materiaty

Kanalizacja bedzie wykonana z rur z zelbetowych (odcinek z rur @300 pomiedzy studniami Si i
studnig S1) i z tworzywa sztucznego PVC SN8 SDR34 (rury o $rednicy @200-300 na odcinku

pomiedzy studniami S1 — W5). Rury przewodowe bedg utozone na fawie z kruszywa tamanego w



przypadku rur zelbetowych, lub z piasku w przypadku rur z PVC.

Studnie rewizyjne bedg wykonane jako prefabrykowane z pierscieniami odcigzajgcymi, ptytg
i wlazami, o no$nosci dostosowanej do przewidywanych obciazen. Srednice studni rewizyjnych
@ 1000.
Spadki podtuzne projektowanej kanalizacji i = 1,0 -2% dla rur z PVC i 4,3% dla rur zelbetowych

Separator i jego eksploatacja

Przed wylotem do przytacza kanalizacyjnego w ul. Szpitalnej zaprojektowano separator
koalescencyjny ( studnia Sp1) o przepustowosci 6-60l/s zintegrowany z osadnikiem i kanatem
odcigzajacym rys. Nr 9 ,Szczegdt separatora”

Osadnik, oraz separator ktéry zostanie zamontowany na przedmiotowym terenie zapewni
oczyszczenie wod opadowych ponizej wymaganych wartosci:
- zawiesina 100 mg/1

-substancji ropopochodnych 15 mgl/l.

6. Roboty ziemne.
Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu wykopow w gruncie kat. [lI-1V.
Do wykonania nasypow nalezy uzy¢ grunt z dowozu (piasek).

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

6.1. tereny zielone - trawnik
Po wykonaniu robot drogowych przylegty teren nalezy zniwelowac do projektowanego poziomu

nawiez humus i obsiac trawa.

7. Zjazdy z drogi publicznej

Podstawowe parametry projektowanych zjazdéw nr 1 i nr 2:

- szerokosci jezdni zjazdu— 6,0m.

- spadek podiuzny w granicach pasa drogowego 2,0%

- nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej gr.8cm,

- tuki wyokraglono promieniem kotowym R5

Nawierzchnia zjazdu bedzie dostosowana do profilu podiuznego krawedzi drogi, a krawedz
zjazdu w obrebie pasa drogowego bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym ,20” w poziomie:

- £0,00m w stosunku do krawedzi ulicy, (rys. nr 4 ,przekroje typowe”).

8. Zabezpieczenie infrastruktury technicznej

8.1. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
Projektowane nawierzchnie kolidujg z istniejgca siecig teletechniczna.

W ramach budowy parkingu nad istniejgcymi kablami teletechnicznymi zostanie wykonana tawa



betonowa a pokrywa studni teletechnicznej zostanie wymieniona na pokrywe typu ciezkiego.
Pokrywa zostanie zamontowana w poziomie chodnika z uwzglednieniem rzednych
projektowanych miejsc postojowych.
Poziom projektowanej nawierzchni ksztaftuje sie na poziomie istniejacego terenu i nie
powoduje zmniejszenia minimalnego przykrycia sieci teletechniczne;.
Zabezpieczenie sieci teletechnicznej nalezy wykonaé zgodnie z zataczonymi warunkami

technicznymi oraz zgodnie z zatgczonym szczegdtem —rys. nr 10a.

8.2. Istniejaca sie¢ gazowa.
Projektowane nawierzchnie oraz projektowana kanalizacja deszczowa nie koliduje z
istniejacq siecig gazowa.
Istniejagce minimalne odlegtosci pionowe projektowanej kanalizacji od istniejacej sieci gazowej
wynoszg min. 0,5m.
Poziom projektowanej nawierzchni ksztattuje sie na poziomie istniejacego terenu i nie powoduje

zmniejszenia minimalnego przykrycia gazociggu wynoszacego min. 0,8m.

8.3. Istniejace przylacza: gazowy, wodociggowy i sanitarny .

Istniejace wytgczone z uzytkowania przytgcza odtgczyé od sieci i zabezpieczy¢ przed utratg

szczelnosci.

9. Zestawienie danych liczbowych — powierzchnie

- Ciagi jezdne — kostka brukowa 717,6 m?
- miejsca postojowe dla samochodéw osobowych — kostka brukowa 311,0 m?
- chodnik — kostka brukowa kolorowa 283,1 m?

10. Ochrona srodowiska .

Budowa parkingu nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska, pogorszenia jego stanu, oraz
wzrostu emisji pytdw do atmosfery powyzej 20%.

Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarach objetego programem ,Natura 2000”

Oddziatywanie inwestycji nie bedzie wykraczato poza obszar przewidziany pod inwestycje.

Masy ziemne uzyskane w wyniku prowadzonych robét ziemnych zostang wywiezione na
sktadowisko odpaddw.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca bedzie korzystat z wkasnych materiatéw budowlanych
tj. kruszywo, kostka brukowa, rury kanalizacyjne, posiadajace odpowiednie atesty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie.

Do wykonywania zadania nie bedzie uzywana woda, paliwa oraz inne materiaty i surowce poza
materiatami niezbednymi do wykonania planowanej inwestycji .

W fazie budowy nie bedg powstawaty odpady niebezpieczne.

Odpady w trakcie budowy zostang prawidtowo zagospodarowane zgodnie z wytycznymi



zwigzanymi z gospodarkg odpadami.

Z inwestycjg wigzac¢ sie bedzie emisja zanieczyszczeh z pojazdéw oraz sprzetu pracujgcego
przy realizacji przedsiewziecia, ktore beda spetnia¢ wszystkie wymogi dopuszczenia do tego
rodzaju prac / atesty jakosci i szkodliwosci/.

Oddziatywanie inwestycji na powierzchnie ziemi bedzie sie wigzato z pracami budowlanymi.

Podczas pracy sprawnego technicznie sprzetu nie powinno spowodowac zagrozenia czystosci

wod powierzchniowych i podziemnych.

Planowana inwestycja przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa i mozliwosci komunikacyjnych

centrum Kotaczyc.

11.  Uwagi koncowe
Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystgpieniem do robot na okreslonym odcinku nalezy:
- ustalic wstepne potozenie: przewodéw na podstawie plandéw syt.-wys. oraz wykonania
prébnych wykopow,
- ustalic faktyczne usytuowanie i gtebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury
podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkéw ostroznosci odpowiednio
do danego rodzaju przewodu
- wystgpi¢ do zainteresowanych stron z informacjg o terminie realizacji prac budowlanych i
ich zakohczeniu oraz wykonywac roboty pod nadzorem zainteresowanych stron.
- Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i BHP.
- Roboty realizowaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi.

Wszelkie uzyte materiaty powinny posiada¢ certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Roboty wykona¢ w oparciu o projekty branzowe — czes¢ sanitarna.

Projektowat Sprawdzit



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
dla zadania pt:

Budowa parkingu publicznego w Kotaczycach

Inwestor:
Gmina Kotaczyce
Ul. Rynek 1; 38-213 Kotaczyce
Nazwa i adres Jednostki Projektowe;.
Andrzej Gradalski
Podleszany 240g; 39-300 Mielec

1. Zakres roboét oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolinych obiektow.

Lokalizacja:
Opracowanie obejmuje dziatki nr ewid. 1072, 1073, 1074, 1071, 1083- rys. nr 1 ,Orientacja”.

Zakres inwestycji
Projekt obejmuje zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy:

e Budowe parkingu dla samochoddw osobowych o liczbie 24 miejsc postojowych w tym 2 miejsca
postojowe dla samochoddéw, z ktorych korzystaé bedg osoby niepetnosprawne, wraz z
niezbedna infrastruktura, w szczegoélnosci: dojazdami, chodnikami, kanalizacja deszczowag z
wilgczeniem do kanalizacji deszczowej, separatorem substancji ropopochodnych oraz
niezbedng przebudowg kolidujacej infrastruktury technicznej

e Budowe dwoch zjazddw publicznych z drogi gminnej przebiegajacej po dziatce nr ewid. 1083
W granicach terenu wyznaczonego punktami A,B,C,D,E,F,G,H.
Budowa przytacza kanalizacji deszczowej w granicy wyznaczonej punktami 1,2,3,4 jest

przedmiotem odrebnego opracowania

Wykonywane roboty budowlane beda trwaé¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i

jednoczesnie zatrudnionych bedzie okoto 15 pracownikow

Zakres oraz wielkos¢ podstawowych projektowanych elementéw przedstawia sie nastepujaco:
- Ciagi jezdne — kostka brukowa 717,6 m?
- miejsca postojowe dla samochoddw osobowych — kostka brukowa 311,0 m?

- chodnik — kostka brukowa kolorowa 283,1 m?



2.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W terenie inwestowanym zlokalizowane sg sieci i przytacza sieci infrastruktury techniczne;j:

- przytacza wodociggowe,

- przytacza gazowe,

- przytacz kanalizacji sanitarnej,

-sieé teletechniczna podziemna i napowietrzna,

- sie€ energetyczna napowietrzna i podziemna,

Czes$¢ przytaczy (gazowy, wodociggowy, kanalizacyjny) jest pozostatoscia po wyburzonym

budynku. W ramach budowy beda rozebrane

3.

Elementy zagospodarowania trenu, ktére moga stworzyé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Realizacja projektowanej inwestycji moze stwarza¢ zagrozenie zwigzane z:

o Wykonywaniem wykopdéw przy prowadzeniu, ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

oraz ryzyko zasypania w wykopie ,

o Roboty w pasie drogi,

o Roboty wykonywane w poblizu przewoddw:

- napowietrznej i podziemne;j sieci teletechnicznej i energetycznej,
- wodociggowych,
- gazowych,

- kanalizacji sanitarnej,

o Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

- roztadunki i zatadunki materiatéw budowlanych i elementoéw prefabrykowanych,

o Roboty wykonywane przy betonowaniu elementéw konstrukcyjnych,

o Roboty przy wykonywaniu montazu elementéw prefabrykowanych.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
L.p. |[Rodzaj zagrozenia Czas wystepowania
1. |Wpadniecie do wykopu w okresie wykonywania wykopu pod kanaty i studzienki
2. |Zasypanie ziemig w wykopie Wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych, montaz
studni sciekowych
3. |Potkniecie sie na tym samym poziomie Przez caty rok
4. |Poslizgniecie sie na tym samym poziomie
5. |Kontakt z przedmiotem bedacym w ruchu
6. |Rozerwanie sie czesci narzedzi recznych
7. |Najechanie przez srodki transportu
drogowego




8. |Uderzenie przez czesci ruchome | wirujgce

9. |Uderzenie o nieruchome przedmioty

10. |Porazenie pradem Przez caty okres budowy oraz szczegdlnie w czasie
prowadzenia robo6t w poblizu i pod czynnymi liniami
elektrycznymi

11. |Hatas W okresie wykonywania wykopow, betonowania,
zageszczania mieszanki betonowej i gruntu, pracy
sprezarki

12. |Upadek z wysokosci W okresie wykonywania wykopow i zasypywania ich,
montazu elementéw prefabrykowanych, demontazu
szalunkéw

13. |Spadajace przedmioty, drobne detale j-w.

14. |Kontakt z przedmiotami ostrymi. W czasie wykonywania robot: zbrojarskich, betoniarskich
i ciesielskich

15. |Kontakt z przedmiotami szorstkimi W czasie wykonywania robot ciesielskich

16. |Zachlapanie oczu W czasie betonowania, malowania metalowych
elementéw wyposazenia studni rewizyjnych, przepustu

17. |Zaproszenie oczu W czasie ciecia drewna

18. |Wdychanie substancji szkodliwych W czasie robét malarskich i izolacyjnych

19. |Wibracje W czasie roboét rozbidérkowych nawierzchni drogowej przy
uzyciu narzedzi pneumatycznych i zageszczania
mieszanki betonowej

20. |Poparzenie

21. |Promieniowanie podczerwone i W czasie wykonywania prac spawalniczych

nadfioletowe yronyw P P Y
22. |Wybuch gazu
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robét

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy powinny by¢ prowadzone w nastepujacym

uktadzie:

o Szkolenie wstepne realizowane w dwdch etapach

- szkolenie wstepne ogdlne zwane instruktazem ogolnym

- szkolenie wstepne na stanowisku pracy zwane instruktazem stanowiskowym

o Szkolenie i doskonalenie okresowe zwane szkoleniem okresowym

W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia

stanowiskowe wszystkich pracownikow ze szczegolnym zwrdceniem uwagi na:

- prawidtowe poruszanie sie pracownikow na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;

- prawidtowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;

- oznakowanie ulicy (zgodnie z projektem organizacji ruchu);

- zabezpieczenie $cian wykopdw;

- bezpieczne sktadowanie materiatow;

- zachowywanie wiasciwych odlegtosci stanowisk pracy od napowietrznych linii NN,

telekomunikacyjnych linii kablowych, gazowych

- wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy




- ogrodzenie strefy niebezpieczne;j

odziez ochronng - kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych.

6.1 Informacja o wydzieleniu i oznaczeniu miejsc prowadzenia roboét
Roboty budowlane bedg odbywac sie na terenie dziatek Inwestora oraz w pasie drogowym w
terenie uzbrojonym
Miejsca prowadzenia robot bedg oznaczone tablicami:
uwaga roboty budowlane
uwaga gtebokie wykopy
przejscie drugq strong drogi,
zakaz wstepu na teren budowy.
Ponadto miejsca wykonywania wykopdw bedg ogrodzone barierami U-51 i tasmami
informacyjno zabezpieczajagcymi w kolorze biato-czerwonym.
Miejsca prowadzenia robot w przypadku pasa drogowego beda oznakowane zgodnie z
projektem organizacji zatwierdzonym przez Staroste Jasielskiego.
Obowigzujace przepisy:
- Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity -Dz. U. nr 58 poz.515 z dn.23.07.2003
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003-09-23 w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U.nr 177
poz. 1729 z 2003r).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

znakow i sygnatow drogowych Dz.U.02.170.1393

6.2 Sktadowanie materiatéw niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.

6.3 Miejsce przechowywania dokumentacji
Dokumenty nalezy przechowywaé w biurze Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym

Opracowalt,



