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D - M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru rob6t drogowych, ktore zostaly zlecone w ramach
kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robdt na drogach
powiatowych oraz stanowi obowiazujaca podstawe opracowania pt:

Budowa parkingu publicznego w Kolaczycach
Dz. nr ewid. 1072, 1073, 1074, 1071, 1083

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla w/w inwestycji.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czg$¢ stanowiaca odregbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odleglo$¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odlegltos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8. "Kierownik Projektu' - osoba prawna lub fizyczna w tym réwniez pracownik Zamawiajacego
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie
kontroli zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkow
umowy (W rozumieniu art. 27 Ustawy z dn. 7.07.1994 r.

1.4.9. "Inspektor nadzoru" - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Kierownika
Projektu dziatajaca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkow
dotyczacych sprawowania kontroli zgodnoSci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

1.4.10. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
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i pasami dzielacymi jezdnig.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nos$na (przesto lub przesta obiektu mostowego)- cz¢$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢é wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys $lepy - wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.19. Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Kierownika Projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow.

Wpisy w ksigdze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
jakos$ci materialow oraz robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przyjmowania i rozktadania
obciagzen od ruchu na poditoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a)
b)
¢)

d)

Warstwa §cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
roztozenie napr¢zen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyré6wnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czgs¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukeji

f)

2

h)

)

nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkeji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢
warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalna przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszezonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.29. Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.
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1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.34. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.35. Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalna -clement srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.38. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktada¢ si¢ z petnej $ciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.39. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Rozpietos¢ teoretyczna - odleglos¢ migedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta
mostowego.

1.4.41. Rysunki - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.42. Szeroko$¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ migdzy zewngtrznymi
krawgdziami konstrukceji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podhuznej, obejmuje
catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.

1.4.43. Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy
mostowych z wytaczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

1.4.44. Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

1.4.45. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linia kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.46. Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigeia budowlanego, stanowiaca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robo6t zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.47. "Zamawiajacy" - kazdy podmiot, szczegotowo okreslony w umowie, udzielajacy zamowienia
na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamowieniach publicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
- plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
- lokalizacje¢ i wspotrzedne punktéw gtdownych trasy oraz reperow
- dziennik budowy i ksigge obmiarow
- SST
- dokumentacj¢ projektowa lub "Warunki techniczne wykonania robot"
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robot" stanowia integralng
czg$¢ umowy kontraktowe;.
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace opracowanie
na wiasny koszt i przedlozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.
- Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez

Zamawiajacego stanowig cze¢$¢ kontraktu a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w calej dokumentacji.

- W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
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naste¢pujaca kolejnosé¢ ich waznosci:
1. SST
2. Dokumentacja projektowa

- Wykonawca w przypadku wykrycia bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
powinien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

- Wszystkie materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

- Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sa uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w
odpowiedniej SST.

- Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

- W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa
i SST, to takie materialy beda musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie ruchu publicznego na placu budowy i do

zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji robot az do zakonczenia i odbioru

koncowego robot.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu do

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drog i organem zarzadzajacym ruchem

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie budowy. Projekt ten w razie
potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat,

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, o§wietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze,

zapory itp.), i podejmie wszelkie inne $rodki niezbgdne dla ochrony robdt i zachowania
bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla

ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice

informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika

Projektu. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng kontraktowa i nie podlega

odrebnej zaptacie.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnic¢

spelienie nast¢pujacych warunkow:
a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak zlokalizowane
by nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej
¢) powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
- przekroczeniami norm odno$nie zanieczyszczen powietrza pylami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowiazany jest przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywacé

wymagany sprzgt przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone

do uzycia. Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot [np. materiaty

pylaste] powinny by¢ uzyte zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich

wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na ich
uzycie od wlasciwych organdw. Niedopuszczalne jest uzycie materiatdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ atesty okreslajace brak szkodliwego ich oddzialywania
na §rodowisko. Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw
szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.
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Wykonaweca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasno$ci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrong urzadzen
uzbrojenia terenu, takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp., ktorych potozenie
byto wskazane przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich witadz
bedacych wilascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy oraz
powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen ich wlascicieli oraz
Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do wlasciwego
oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen. Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub
uszkodzonych urzadzen, w zwiazku z zaniedbaniem ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wiadze. Uszkodzenia
instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez
Zamawiajacego i powstate bez winy Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen odnosnie obcigzen osi
pojazdoéw podczas transportu materiatdw i sprzgtu na drogach publicznych poza granicami
placu budowy. Wykonawca powinien uzyska¢ niezb¢dne zezwolenia od odpowiednich wtadz na
uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za uszkodzenie drog, ktdore moga byé spowodowane ruchem tych pojazdow.
Wykonawca nie moze uzywaé pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obregbie budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiazany do naprawy uszkodzen na
wiasny koszt.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow
dotyczacych BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
speliajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzgt oraz odziez ochronng dla 0sob zatrudnionych na
budowie a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od chwili rozpoczgcia az do zakonczenia i odbioru robot.

Budowla drogowa i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwlocznie wyeliminowa¢ zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiladze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
ijest odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

2. Materialy.

2.1.

2.2.

Zro6dla uzyskania materialéw.

Zrodta uzyskanie wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce

z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot. Wykonawca, w terminie ustalonym
przez Kierownika Projektu powinien mu przedstawi¢ informacje dotyczace zrodla wytwarzania
lub wydobywania, wymagane §wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materialdw do zatwierdzenia. Zatwierdzenie zrodla materialow nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego zrodta beda dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiazany jest na
biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze materiaty pochodzace z dopuszczonego
zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania odpowiedniej SST. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Kierownika Projektu.

Celem uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne probki do
laboratorium Zamawiajacego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczgciem robot.

Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdow miejscowych w tym réwniez ze zrodet wskazanych przez Zamawiajacego i jest
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2.3.

zobowiazany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Koszty zwigzane z pozyskaniem

i dostarczeniem materialéow do robot ponosi Wykonawca. Materiaty odpowiadajace
wymaganiom, pozyskane z wykopow na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg. wskazan Kierownika Projektu.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania kruszyw
powinny by¢ sktadowane w haldach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodla, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem
przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztaltowania
otaczajacego teren. Nadktad powinien by¢ rownomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty
roslinnoscia. Eksploatacja zroédta materiatdéw powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcje wytworni materialow.

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Moze on réwniez pobiera¢ probki materiatdéw w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wyniki tych kontroli be¢da podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem
jakosci. W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

- wolny dostep do tych czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatldw przeznaczonych
do realizacji kontraktu

- pomoc i wspotprace producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione

z placu budowy, badz wtasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem
i niezaptaceniem.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materialow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow,
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodnos¢ z wymaganiami
odpowiednich SST. Ponadto powinny by¢ one dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw, po zakonczeniu rob6t powinny by¢ przez
Wykonawcg doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

4.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Kierownika
Projektu o swoim wyborze z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 3 tygodnie) i uzyskaé
jego akceptacjg.

. Sprzet.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci: SST, projektowi organizacji robot lub
ustaleniom Kierownika Projektu. Ilos¢ i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé wymagana
jako$¢ oraz terminowos$¢ wykonania robdt. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym.
Dobér sprzetu stosowanego do robdt kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
kontraktu, zastana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Transport.
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Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot. Liczba i rodzaj srodkow
transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, na jego polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. Wykonywanie robét.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$é
materialow i robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Kierownika Projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie

i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub
pisemnymi poleceniami Kierownika Projektu. Inspektor Nadzoru podejmuje decyzjg we wszystkich
sprawach zwiazanych z jakoS$cia robot, ocena jako$ci materialow i postgpem robdt, a ponadto we
wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacja dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych
akceptacji wypeliania warunkow kontraktu przez Wykonawce. Decyzje Inspektora Nadzoru
podejmowane beda gldwnie w oparciu o wymagania sformulowane w kontrakcie, dokumentacji
projektowej i SST a takze w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialow i robo6t. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robdt oraz
materiatldw dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i
produkcje materiatow. Inspektor Nadzoru powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca
wszystkie te materialy i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym, pod grozba zatrzymania
robot, a skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcéow.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajacego.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakoSci [PZJ].

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot kontraktowych
zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawieraé:

a) 0golna czgs$¢ opisowa obejmujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét ,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t ,

- sposob zachowania warunkow BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢é wyk. poszczegdlnych elementdéw robot,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiarow
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposob i forme¢
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) szczegodtowa czegs¢ opisowa dla kazdego asortymentu robot obejmujaca:
- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterujace i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania materiatow,
- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj, czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
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6.2

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementdéw robot
- Sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakoSci materiatow i powinien
zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajacego, system kontroli jakosci, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania
probek i badan materiatlow oraz robot. Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawcezy
powinny posiada¢ aktualne §wiadectwo legalizacji i odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm dotyczacych metod badan. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostgp do laboratorium w celu
inspekcji oraz mozliwo$¢ uczestniczenia w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zgodnie z SST asortymentowymi. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone to Inspektor
Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i
prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo, a Inspektor Nadzoru begdzie mial zapewniona mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany
przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegos$ badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostgpnia je na zyczenie
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru ocenia zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST
na podst. wynikéw badan i pomiardw zawartych w raportach oraz na podstawie badan wlasnych.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

W celu oceny jakos$ci robdt, Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materialow i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest
zapewni¢ mu w tym wzgledzie wszelka potrzebna pomoc. Jezeli wyniki tych badan wykaza
rozbiezno$¢ z wynikami badan Wykonawcy, Inspektor Nadzoru przy ocenie jakosci robot opiera
si¢ wylacznie na badaniach wtasnych.

. Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych SST wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na budowe
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem badan

jakos$ci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty

6.8

10

posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w SST.
Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru. Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany

w wytworniach lub maszynach musza posiada¢ wazna legalizacj¢ wydana przez upowazniona
instytucje.

. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do whasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiggi obmiaru
¢) dokumentacj¢ laboratoryjna (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
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- protokoly przekazania placu budowy

- protokoéty z narad i ustalen

- protokoéty odbioru robot

- umowy cywilno-prawne

- korespondencja dotyczaca budowy
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazde
jego zyczenie. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.

7. Obmiar robot.

7.1

. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru
po wezesniejszym pisemnym powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robot.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robét i materialow.

Dla pojedynczych elementow zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary
dokonywane bgda w obowiazujacych jednostkowych dtugosci, objgtoscei, ilosci, cigzaru.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy
materiatu na pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastgpuje w
punkcie dostawy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow
i w przypadku stwierdzenia, ze obj¢to$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od
weczesniej uzgodnionej, to calos¢ materiatdéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu
poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio zredukowana.

lo$¢ lepiszezy bitumicznych jest okre§lona w megagramach.

W przypadku elementdéw standaryzowanych np.: profile walcowe, drut, rury itp. — podstawa
obmiaru bgda jednostki podane w ateécie producenta.

Drewno, woda - mierzone beda w metrach sze$ciennych.

Cement, wapno - w megagramach.

Wszelkie inne materiaty bgda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej
i (lub) SST.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektor Nadzoru i posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji
i by¢ utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli zastosowana metoda obmiaru wymaga wazenia, Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci i w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
swiadectwa legalizacji. Wykonawca moze uzywac publicznych urzadzen wagowych posiadajacych
wazne §wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku dtuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do odbioru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. Odbior robot.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbidr czgsciowy
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¢) odbidr ostateczny
d) odbidr pogwaracyjny

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym usuni¢cie wad

i usterek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Wykonawca zgtasza do odbioru dana czgs$¢ robot
wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakos¢ i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
badan i pomiaréw wymaganych przez SST asortymentowe. Badania i pomiary do odbioru robot
zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru
w miejscach przez niego wskazanych. Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzaniu przez
laboratorium Zamawiajacego. Badania sprawdzajace wykonuje si¢ na probkach pobranych przez
Wykonawcg w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Powyzszy zapis nie dotyczy robot ulegajacych zakryciu na drogach kategorii ruchu KR3 i wyzszej,
dla ktérych wszystkie badania i pomiary do odbioru robdt wykonuje laboratorium Zamawiajacego,
w zakresie okreslonym w specyfikacji asortymentowej. Proby do badan odbiorczych i
sprawdzajacych dostarcza do laboratorium Zamawiajacego Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr czesciowy robot.

Polega na ocenie ilosci i jako$ci wyk-ej czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg. zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

8.4. Odbiér ostateczny robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci. Zasady odbioru ostatecznego:
a) zakonczenie robdt musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.
Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot:
- wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ostatecznego robdt, za wyjatkiem badan
odbiorczych gornej warstwy nawierzchni,
- uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiarow,
- pobranie prob do badan dla odbioru ostatecznego gornej warstwy nawierzchni.
Badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot wykonuje laboratorium Zamawiajacego wlasnym
sprzgtem, na probkach pobranych przez Wykonawcg w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach
przez niego wskazanych. Proby do badan dostarcza do laboratorium Inspektor Nadzoru.
b) odbidr ostateczny powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie.
¢) odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
d) komisja w czasie odbioru ostatecznego dokonuje oceny jakosciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
e) Ww czasie odbioru ostatecznego komisja zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
f) komisja dokonuje odbioru ostatecznego robdt jezeli ich jakos¢ i ilo$¢ w poszczegodlnych asortymentach jest
zgodna z dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczeg6élnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja moze dokonaé potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
koncowego sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego
Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami

- SST na poszczegdlne asortymenty robot

- dziennik budowy i ksiggi obmiaru

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
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zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

- recepty 1 ustalenia technologiczne

- dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiardéw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z SST, atesty na materialy i produkty przemystowe

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wynikow badan i pomiaréw wymaganych przez
SST dla poszczegodlnych asortymentéw robot

- sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacj¢ robot, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, datg rozpoczecia i
zakonczenia robot

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy Komisja stwierdzi, ze
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego,
to w porozumieniu z Wykonawca ustali ponowny termin odbioru.

8.6. Badania i pomiary laboratorium Zamawiajacego.

Laboratorium Zamawiajacego wykonuje nast¢pujace badania i pomiary zlecone przez Inspektora

Nadzoru:

- przed rozpoczeciem robdt: badania materiatdow przewidzianych do wbudowania

- w trakcie robot: badania jakos$ci stosowanych materiatow i wykonywanych robot

- badania sprawdzajace do odbioru rob6t zanikajacych ktdrych zakres i czgstotliwosé okreslaja
specyfikacje asortymentowe

- badania i pomiary do odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym przez specyfikacje.

Orientacyjny czas trwania podstawowych badan i pomiaréw wraz z opracowaniem wnioskow, od

czasu przekazania probki lub zgloszenia do pomiaru do laboratorium Zamawiajacego:

- sktad betonu asfaltowego - 2dni
- wskaznik zaggszczenia warstwy bitumicznej - 2dni
- wolna przestrzen w warstwie nawierzchni - 2dni
- stabilnos¢ i odksztatcenie wg Marshalla - 2dni
- modut sztywnosci petzania (od czasu pobrania) - 15 dni
- rownos$¢ nawierzchni urzadzeniem okres$lajacym IRI - 5dni
- szorstko$¢ nawierzchni - 6dni
- wskaznik zaggszczenia podbudowy lub robdt ziemnych - 4dni
- wskaznik wodoszczelnosci betonu po 28 dniach dojrzewania - 10 dni
- nasiakliwos$¢ betonu po 28 dniach dojrzewania - 12 dni

- mrozoodporno$¢ betonu konstrukcyjnego po 28 dniach dojrzewania - 150 cykli (1 cykl/dobg)
- wytrzymato$é: betonu konstrukcyjnego, chudego betonu,

stabilizacji cementem (od czasu pobrania) - 30 dni
- nosno$¢ VSS - 5dni
Powyzszy czas dotyczy pojedynczych badan poszczegdlnych parametrow zleconych do
laboratorium Zamawiajacego.
Kompletne badania 1 probki:

- w-wa $cieralna lub warstwy nizej lezace nawierzchni bitumicznej ruch KR3 i wyzszej - 15 dni
- w-wa §cieralna lub warstwy nizej lezace nawierzchni bitumicznej ruch KR2 i KR1 - 5dni
- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem lub chudego betonu - 30 dni
- beton konstrukcyjny: a/ bez badan mrozoodpornosci - 40 dni

b/ z badaniem mrozoodpornosci - 160 dni
Probki nalezy dostarcza¢ sukcesywnie, w czasie trwania budowy.
Dostarczenie kilkunastu probek rownoczesnie, szczegdlnie w celu wykonania ich kompletnych
badan, wydtuzy czas oczekiwania na wyniki.

8.7. Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny powinien by¢
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru gwarancyjnego.

9. Podstawa platnoSci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji $lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

- wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z
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powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania robot,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w kosztorysie

ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu.

10. Przepisy zwiazane.

1. Regulamin udzielenia zamowien publicznych stanowiacy zatacznik do Zarzadzenia Nr 32 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 28 grudnia 2004 r.w sprawie ustalenia regulaminu udzielania
zamowien publicznych przez Generalna Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie oraz Oddzialy
Generalnej Dyrekceji Drog Krajowych i Autostrad.

2. Pozostate przepisy podane sa w asortymentowych SST.
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