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B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna B.00.00.00 ,,Wymagania Ogélne” (w skrocie ST) odnosi si¢ do
wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia budowlanego (Zamdwienia
publicznego) pt.: "Przebudowa bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Kolaczycach'
obejmujqgce:

- roboty rozbiorkowe

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty fundamentowe

- konstrukcje stalowe (prefabrykaty)

- zagospodarowanie terenu

- ogrodzenie

- tablica swietlna

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

1.2.1. Wymagania Ogélne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w Zamoéwieniu jako czgs$é
Dokumentéow Umowy opisujaca wykonanie i odbiér robot budowlanych opisanych w
Zamowieniu.

1.2.2. Wszedzie w roznych rozdziatach Specyfikacji technicznych czynione sa odniesienia
do norm krajowych, ktore napisane sa i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcoéw w
jezyku polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng cz¢s¢ tychze i odczytywane w
powiagzaniu z Dokumentacja Projektowa

1 Specyfikacja jak gdyby byty w nich powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni
zaznajomionego z ich trescig 1 wymaganiami. Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie
poOzniej niz na 28 dni przed datg zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile w
Umowie nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza wymagan ogélnych dla prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zamierzenia budowlanego opisanego w okreslonej specyfikacji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Dokumentacja projektowa — dokumentacja wykonana przez Projektanta stuzaca do opisu
przedmiotu Zamowienia na wykonanie robot budowlanych, stanowiaca cze$¢ dokumentow
Umowy.

Dziennik budowy i remontu — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem,
Wykonawcg 1 Projektantem. Dziennik budowy 1 remontu jest wymaganym dokumentem
prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawcge w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika remontu spoczywa na Wykonawcy.

Inspektor — osoba wymieniona w danych Umowy wyznaczona przez Zamawiajgcego do
przygotowania postgpowania o udzielenie Zamowienia publicznego i do sprawowania
nadzoru budowlanego zgodnie z ustawg — Prawo Budowlane.
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Kierownik budowy i remontu - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Umowa - zlecenie na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane opisane w
dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach technicznych oraz innych
dokumentach zaakceptowanych w trakcie realizacji budowy przez Inspektora.

Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen,
szkicow 1iew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg
projektowa 1 Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora,
wylacznie w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem i wykonywaniem Umowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢dgca autorem Dokumentacji
projektowej oraz Specyfikacji technicznych.

Roboty budowlane - wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41),
a takze wykonanie robot budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecia, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez Zamawiajacego.
Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienic w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem czgsci Umowy
pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie przedmiaru robot dla tego obiektu.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar — opracowanie zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot
W kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegélowym opisem. Miejscem
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem jednostek miar robdt podstawowych.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w Umowie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

Zamawiajacy — osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej obowigzana do stosowania Ustawy o Zamowieniach publicznych.
Zamowienie publiczne — Umowa odptatna zawierana migdzy Zamawiajacym a Wykonawca,
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

Zadanie budowlane - czegs¢ robot budowlanych, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, przebudowa, remontem
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadajaca
osobowosci prawnej, ktora zlozyta oferte 1 zawarta Umowg¢ w sprawie Zamodwienia
publicznego.
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Cena ofertowa — cena wyrazona w PLN, ktorg Zamawiajacy zobowigzany jest zaplacic¢
Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych. W cenie uwzglednia si¢ podatek od towarow i
ustug (VAT).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdéw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg projektowa,
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robdt oraz
poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor badz
Projektant, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Specyfikacjach
technicznych, Dokumentacji projektowej, a takze w normach, wytycznych Iub innych
przepisach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materiatdw 1 robdt, rozrzuty normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszioSci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca prowadzi
roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii robot.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji projektowej i dwa komplety
Specyfikacji technicznych chyba, ze Umowa stanowi inacze;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ panstwowych punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na whasny koszt. Jezeli odtworzenie znaku nie
bedzie mozliwe Wykonawca umiesci znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z
wlasciwym organem administracji publiczne;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia, opisy i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegbtowych warunkach Umowy, uwzgledniajacym podzial na
Dokumentacje¢ projektowa:

- Zamawiajacego,

- Wykonawcy: wykaz zawierajacy spis Dokumentacji projektowej, ktora Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ w ramach ceny Umowy.

1.5.3. Zgodnos$é robdt z Dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowia czgs¢ Umowy, a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach Umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji projektowej, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg projektowa
I Specyfikacjami technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach technicznych beda uwazane
za warto$ci docelowe, od ktorych, dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja projektowa
lub Specyfikacjami technicznymi 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca wykona i1 przedstawi Inspektorowi do informacji,
zatwierdzony z odpowiednim organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb, przyjetej
technologii i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga ponownego zatwierdzenia projektu przez wilasciwy organ zarzadzajacy ruchem na
drodze.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, zjazdy, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robdt zgodnie z zatwierdzonym czasowym projektem organizacji
ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo wszystkich uczestnikéw ruchu,
zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych znakow 1 urzadzen,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ akceptowane przez
Inspektora.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie w prasie (reklama na co
najmniej 1/4 strony w minimum 2 tytutach lokalnych) i rozglo$niach lokalnych (minimum 4
spoty reklamowe codziennie przez minimum 3 dni). Pierwsze obwieszczenie musi nastgpié
minimum na 7 dni przed rozpoczgciem robot. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do
umieszczenia, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt reklamy, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng Umowy.

1.5.5.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow 1 maszyn pracujgcych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokodt terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopoéw i drog dojazdowych,
stosowanie srodkOw ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzg¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢Zeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow
administracji publicznej.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami
technicznymi, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kanaty, kable itp. oraz uzyska od wiascicieli tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach Umowy. W
niezbednych przypadkach Wykonawca wykona dodatkowe zabezpieczenia tych urzadzen
poprzez zatozenie odpowiednich rur ochronnych. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora oraz gestoréw sieci o
zamiarze rozpoczgcia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora i gestora instalacji oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wilasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
Umowy.

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych organdéw co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych warunkow
zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujagce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Umowy.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robodt
przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 8



Przebudowa bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Kotaczycach

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania rob6t opisanych w Dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji techniczne;j.

1.5.14. R6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach Umowy powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materialy, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz

powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do
zatwierdzenia.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktorg nalezy
zwigkszy¢ cene Umowy.

1.5.16. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujacych nie opisanych w Dokumentacji projektowe;j
nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorami tych urzadzen

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw gestordw urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

1.5.17. Informacje dodatkowe.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektow technicznych konstrukceji
wsporczych dla docelowych tablic drogowskazowych oraz tablic na czas wykonywania robot
oraz rysunkow wymiarowych tych tablic oraz uwzgledni¢ koszty takiego opracowania w
ofercie przetargowej.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatdow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji w
czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 wihasciwych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed wilaczeniem ich do Robot.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajagca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetlnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus, gleba i nadktad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, ukopow beda formowane w hatdy
1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
Umowie.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujgce warunki:

Inspektor bedzie miatl zapewniong wspoélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4. Materialy z rozbiorki i materialy nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Materiat z rozbiorki nadajacy si¢ do wykorzystania jest wlasno$cig Zamawiajacego 1 jest
przeznaczony czesciowo do ponownego wbudowania na terenie budowy i czgsciowo do
przewiezienia do magazynu MZD (do 10km). Gruz z rozbiorki nie nadajacy si¢ do
ponownego wykorzystania jest wlasnoscia Wykonawcy i powinien by¢ odwieziony przez
Wykonawce bezzwtocznie z terenu budowy. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materialow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.
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Material z frezowanej nawierzchni asfaltowej stanowi wlasno§¢ Zamawiajacego i powinien
by¢ odwieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub w miejsce ponownego
przetworzenia metoda recyklingu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwo$¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robo6t powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych lub PZJ. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany

w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jezeli jakikolwiek sprzet nie gwarantuje zachowania podanych wymagan dotyczacych jakosci
i wykonawstwa, Inspektor moze nakaza¢ usunigcie takiego sprzgtu z placu budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ 1 terminowos¢ wykonywanych Robot 1 wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie
Inspektora beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca winien utrzymywa¢ wszelkie drogi publiczne 1 dojazdowe wokot placu budowy
w stanie czystym.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy. Trasy przejazdéw winny by¢ ustalone z wlasciwymi organami zarzadzajacymi
ruchem i drogg.

Transport nalezy przeprowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy materialty przed ich
przesuwaniem, mieszaniem, wypadnigciem oraz uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami Specyfikacji technicznych, PZJ, projektami organizacji robodt oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach Umowy, Dokumentacji projektowej i w
Specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym
przez Inspektora pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Program
Zapewnienia Jakosci. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji
robot gwarantujagcy wykonanie robot zgodnie z Umowg, Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi oraz pozostalymi ustaleniami.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia przepisow BHP,

- plan BiOZ,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposOb oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ s$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robot,

- termin przekazywania raportow z badan Inspektorowi Nadzoru,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt 1 jako$ci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom jego wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Umowie.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w niniejszych
Specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo przez Wykonawce zgodnie z zaleceniami Inspektora. Nalezy
stosowa statystyczne metody pobierania probek, oparte na zasadzie, ze wszystkie

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 13



Przebudowa bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Kotaczycach

jednostkowe elementy produkcji moga by¢é z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu i testowaniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie dwoch dni roboczych.

Kopie wynikow badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 robot z
wymaganiami Specyfikacji technicznych na podstawie wynikow wiasnych badaf kontrolnych
jak 1 wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatldw i robot z Dokumentacja projektowsa i Specyfikacja

techniczng. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych
tej certyfikacji wg wzoru okreslonego w Ustawie o wyrobach budowlanych,

deklaracj¢ zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja, a maja istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan
podstawowych,

oznaczenie znakiem CE, ktory zostal przyznany po ocenie wyrobu na zgodnos$¢ ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
Dodatkowo Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wyroby budowlane umieszczone w
okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla
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zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Stosowanie materialdw budowlanych znajdujacej si¢ na liscie Krajowego Wykazu
Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych prowadzonej przez Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego lub materiatow zakwestionowanych przez Urzad Ochrony
Konkurencji i Konsumentéw, dotyczacych oznakowania CE jest zabronione.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy i1 remontu jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy i1 remontu beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy i remontu bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy, Projektanta i (lub) Inspektora.
Do dziennika budowy i remontu nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- uwagi i polecenia Projektanta,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy i remontu beda
przedtozone Inspektorowi lub Projektantowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy i remontu Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy i remontu obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot, za wyjatkiem zadania wstrzymania robot budowlanych w wyniku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia lub wykonywania ich niezgodnie z
Dokumentacja projektowa.

6.8.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakos$ci. Dokumenty te
stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
6.8.4. Pozostale dokumenty remontu

Do dokumentéw remontu zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1.-6.8.3.
nastgpujace dokumenty:

- zgloszenie realizacji zamierzenia budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne Wykonawcy z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- nadzory autorskie,

- protokoty koniecznosci,

- korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentow remontu

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie remontu w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow remontu spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty remontu bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja projektowa i Specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Dokumentacji
projektowej i dokumentacji kosztowej lub w Specyfikacji technicznej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na pismie.
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Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czegsto$cig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez powierzchni¢ danego przekroju.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach lub
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji technicznej lub zaleceniami Inspektora.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji (atest).

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe, po akceptacji Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadno$ci wg norm, zalecen Producenta lub wytycznych zatwierdzonych przez Inspektora.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorom przejsciowym robdt (do celow fakturowania w ustalonych okresach
rozliczeniowych),

- odbiorom robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorom technicznym robot,

- odbiorowi koncowemu czgsci robot,

- odbiorowi koncowemu robot,

- odbiorowi pogwarancyjnemu robot.

Okres rozliczeniowy ustalg pomiedzy sobg Zamawiajacy i Wykonawca.

8.2. Odbiory przejsciowe robot

Odbiory przejsciowe robdt beda podstawg do fakturowania w miesigcznych okresach
rozliczeniowych.

8.3. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i1 jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czg$ci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu dwoch dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiodr czesciowy

Na podstawie decyzji Zamawiajacego oraz uzytkownikow infrastruktury technicznej
realizowanej w ramach Umowy odbiory poszczegélnych obiektow polaczone z przekazaniem
ich do uzytku moga by¢ dokonywane przed zakonczeniem calosci robot objetych Umowa.
Odbiory czesci robot beda dokonywane wg tych samych zasad co odbidr koncowy robot.

8.5. Odbior koncowy robot

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robot i1 przyjecia dokumentdéw, o ktérych
mowa w punkcie 8.5.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw
badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Umowa,
Dokumentacja projektowa, Specyfikacjami technicznymi i zapisami w Dzienniku Budowy 1
Remontu.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robdt uzupetniajgcych
lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjag projektows,
Specyfikacjami technicznymi lub zapisami w Dzienniku Budowy i Remontu z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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- Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy,

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw Umowy i ew. uzupelniajace lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dziennik(i) budowy i remontu oraz ksigzki obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z zapisami w
Dzienniku budowy, Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z
Specyfikacjami technicznymi i PZJ,

- certyfikaty oznaczenia znakiem CE,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacjami technicznymi i
PZ],

- dokumentacj¢ projektowa na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot witascicielom urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
Wykonawca po dokonaniu odbioru ostatecznego robdt zobowigzany jest przekazaé¢ do
wiasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej oryginat dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej  sporzadzonej w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape
zasadniczg do ewidencji gruntéw i1 budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

8.7. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany przed uptywem okresu gwarancji na podstawie
oceny stanu technicznego i funkcjonowania zrealizowanych obiektow w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwarancji.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH,
I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w
Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie (np. badan),

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,
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- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy 1 wymagan zawartych w niniejszej
Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie Projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robot wraz z zaopiniowaniem
| zatwierdzeniem,

- oplaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu itp.,

- tymczasow3a przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, urzadzen bezpieczenstwa ruchu itp.,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego, w tym pieszych i rowerzystow.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego lub projektowanego.

Konstrukcj¢ nawierzchni objazdéw ustali Wykonawca 1 przedstawi Inspektorowi do
akceptaciji.

Elementy prefabrykowane zastosowane w konstrukcji objazdéw powinny posiada¢ Aprobate
techniczng.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o gwarancji zaplaty za roboty budowlane (Dz. U. Nr 180, poz.
1758)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
poOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147, poz. 1229, z
poOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 w sprawie bhp przy
pracach zwigzanych z narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz. U. Nr 157, poz.
1318).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi (DZ.
U. Nr 151, poz. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz.
1139).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr
195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot rozbiérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wchodza:

B.01.01.00. — Rozbiorki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4, Transport

Transport materialéw z rozbiodrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-
kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbidérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty podlegajace rozbiorce

(1) Istniejace trybuny (siedziska o konstrukcji stalowej i drewnianej) rozbiera¢ regcznie.
Materiaty posegregowac, odnie$¢ na miejsce sktadowania i przekaza¢ Inwestorowi.

(2) Istniejgce wiaty o konstrukcji stalowej z siedziskami drewnianymi i podtozem z kostki
brukowej rozbiera¢ recznie. Materialy posegregowaé, odnie$¢ na miejsce sktadowania i
przekaza¢ Inwestorowi.

(3) Istniejace ogrodzenie wysokie rozbiera¢ recznie. Materialy posegregowaé, odnies¢ na
miejsce sktadowania 1 przekaza¢ Inwestorowi.

(4) Istniejace ogrodzenie niskie (panele z siatki zgrzewanej) zakwalifikowane przez
Inwestora do odzysku oczysci¢ i1 sktadowac.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasypa¢ gruntem piaszczystym zageszczanym
warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypa¢ gruntem rodzimym.
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(6)  Teren splantowacé i oczysci¢ z resztek materiatow.
6. Kontrola jakoSci roboét
Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktach 5.1. do 5.3.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi s3:
B.01.01.00. — Rozbiorki obiektow — [1 szt.]
8. Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegolowe
10.1. Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
10.2. Tlosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Wymagania dotyczace wytyczenia budynku i punktéw wysokosciowych sg przedmiotem tej
czesci Specyfikacji Technicznej (ST).
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 wykonaniu rob6t opisanych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej
Warunki zawarte w tej cze$ci Specyfikacji Technicznej dotycza wytyczenia obiektow
(trybuna, wiaty, chodniki) i punktow wysokosciowych.
1.3.1 Tyczenie obiektu i punktow wysokos$ciowych
W zakres robot dotyczacych wytyczenia obiektu i punktéw wysokosciowych wchodzi:
a) kontrola poziomego i pionowego oznakowania glownych punktow obiektu, punkty
wysokosciowe,
b) oznakowanie dodatkowych punktow wysokosciowych (repery pomocnicze),
a) docelowe ustawienie punktow geodezyjnych, zabezpieczenie przed uszkodzeniem
oraz oznakowanie w sposob staty umozliwiajacy ich odszukanie.
1.4 Definicje
1.4 Gtowne punkty: punkty przeciecia (PP), punkty kierunkowe, punkty obrysu
14.1 Reper - trwaty znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczone;j
wysokosci n.p.m.
1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robot opisane sa w ST B 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

2 Materialy
Materiaty uzywane przy wytyczeniu budynku oraz punktow wysokosciowych zgodnie z ST:
- drewniane paliki dt. ok. 0,5 m

- drewniane paliki dt. ok. 1,5 m,
- deski obrzynane gr. 25 mm

3 Sprzet

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu opisane s3 w ST B 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne"
pkt. 3.

3.2 Sprz¢t pomiarowy

Nastepujacy sprzet powinien by¢ wykorzystywany do wytyczenia budynku i punktow
wysokos$ciowych:

- teodolit

- niwelator

- tyczki

- faty

- tas$my stalowe oraz szpilki
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Sprzet uzywany do tyczenia obiektu i punktow wysoko$ciowych powinien zapewnial
wymagang doktadno$¢ pomiaru.
4 Transport
4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST B 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne"
pkt. 4.
4.2 Transport sprzetu i materialow
Sprzet 1 materiaty stosowane do tyczenia mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi.
5 Wykonanie robot
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST B 00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne" pkt. 5.
5.2 Bezpieczenstwo na placu budowy
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za bezpieczenstwo podczas trwania budowy oraz
prob i odbiorow.
6 Kontrola jakos$ci
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci.
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST B 00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne" pkt. 6.
6.2 Kontrola jakoS$ci rob6t pomiarowych
Kontrola jakosci robot pomiarowych dotyczacych tyczenia obrysu budowli i reperéw
powinna by¢ prowadzona w oparciu o ogolne zasady okre§lone w instrukcji 1 przewodniku
GUGIK (1-7) zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w pkt 5.4.
7 Obmiar robot
7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt opisane sg w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne" pkt. 7.
8 Odbiér robot
8.1 Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot opisane s3 w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
Ogolne" pkt. 8.
9. Stosowne uregulowania
Instrukcja techniczna 0-1. Ogo6lne zasady wykonania prac geodezyjnych.
1) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK - 1979,
2) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK - 1978,
3) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK - 1983,
4) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK - 1979,
5) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK - 1983,
6) Wytyczne realizacyjne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK - 1983.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Podktad zwirowo-piaskowy pod fundamenty.

B.02.03.00. Zasypki.

B.02.04.00. Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami 1
wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robo6t wg B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wystepuja poza wykonaniem wykopow w
ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania $cianek szczelnych przewiduje sie grodzice
stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przykiad
czesto spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja
$cianek szczelnych powinna by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naptywem wody z
zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania §cianek jako
elementéw przysztej konstrukcji musza spelnia¢ wymagania zatozone w projekcie
technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podkladu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowac¢ pospoiki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospoiek:

- uziarnienie do 50 mm,

- Iaczna zawartosc¢ frakcji kamiennej 1 zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakceji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.00. nalezy stosowa¢ pospotke lub piasek zwykty.
2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.00 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego
samego wykopu, niezamarznig¢ty i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki ma-
teriatlow budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport
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Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rOwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopoéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
5.1.2. Wykopy w ostonie §cianek szczelnych.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z
wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokos$ciowych i1 reperow
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robdt ziemnych 1
dna wykopu.
Wykopy w gruncie wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych
skarpy wykopu.
W czasie wbijania elementow S$cianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w
ktorym nalezy zawrzec:
- 0g0lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i $cianki szczelnej,
- szkic usytuowania elementdéw S$cianki szczelnej,
- dane odnosnie zaglebienia elementow 1 ewentualnych trudnosci wyniktych podczas
whbijania.
5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace
zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow 1 materiatow, oraz miec
spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow.
5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.
5.1.5. Postgpowanie w wypadku przegiebienia wykopow
(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
(3) W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjgcia
odpowiednich decyzji.
5.2. Podsypki i podklady — B.02.02.00
5.2.1. Wykonawca moze przystgpi¢c do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
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5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatdw budowlanych.

(3) Uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podloze powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materialdéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.
(4) Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podkltadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewi-
dzianych w nim robot.

(2)  Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdow budowlanych i §mieci.

(3) Ukladanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

(4)  Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js =
0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob
nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakoSci robot
Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.
1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami

wyszczegolnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i1 kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenie robot w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podkladow wg B.02.02.00
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Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu

- Sposob 1 jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki wg B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

B.02.01.00 — wykopy — [m°]

B.02.02.00 — podktady — [m”]

B.02.03.00 — zasypki — [m°]

B.02.04.00 — transport gruntu — [m®] z uwzglednieniem odleglosci transportu.

8. Odbioér robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci

B.02.01.00 — Wykopy — ptaci si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody 1 odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie 1 utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Wykonanie podktadow — ptaci si¢ za m® podktadu po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie 1 zaggszczenie podkltadu z wyrownaniem powierzchni.
B.02.03.00 — Zasypki — placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu — placi si¢c za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziatl i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podloza kolejowe.
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PN-EN 10248-1:1999Grodzice ~ walcowane na goraco ze stali  niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Tolerancje
ksztaltéw 1 wymiaréw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.01 ROBOTY FUNDAMENTOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot fundamentowych
obejmujacych podloza, tawy, stopy i §ciany fundamentowe.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamdéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie oraz wykonania robot zawartych w PB.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wykonania
konstrukcji zelbetowych monolitycznych fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujacymi PN.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST B.00.00.00

2. MATERIALY
Beton B-10, B-20

Skladniki betonu
Cement
1. Do betondéw nalezy stosowacé cementy odpowiadajgce wymaganiom podanym w normach
panstwowych.
2. Cementy importowane moga by¢ uzyte do betondw po zakwalifikowaniu ich do
odpowiedniej marki i rodzaju wg norm panstwowych.
3. Do wykonania betonu moze by¢ uzyty cement magazynowany i chroniony przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem

z cementami innych marek i rodzajow.
4. Okres pomigdzy datg wyslania cementu z wytwodrni a datg uzycia cementu nie powinien
by¢ dhuzszy niz:
- 30 dni przy cementach szybko-twardniejacych,
- 45 dni przy cementach portlandzkich marki 450 1 wyze;,
- 3 miesigce przy innych rodzajach cementu.
5. Zastosowanie cementu okreslonej marki do danej klasy betonu podano w tabeli j.n.
6. Zastosowanie poszczegdlnych rodzajow cementu podano w tab. 6-2.
7. Cementy dostarczone w workach, a roznigce si¢ rodzajem, marka oraz $wiadectwem
jakosci, powinny by¢ magazynowane oddzielnie w sposdb umozliwiajacy latwe ich
rozrdznienie. Cementy dostarczane luzem, a réznigce si¢ rodzajem, marka oraz swiadectwem
jakosci, powinny by¢ skladowane w oddzielnych silosach.
Silosy powinny by¢ oznaczone w sposob umozliwiajgcy rozrdéznienie cementu.
Zastosowanie marki cementu portlandzkiego w zaleznosci od klasy betonu.
Kruszywa
1. Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne zgodnie z normami panstwowymi.
2. Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnos¢ uziarnienia.
3. Do betonu nalezy stosowac kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
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4. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o
wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu 1 wody,
prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci. Zalecane uziarnienie kruszyw:
drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2 mm).

5. Do betonu do konstrukeji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzace przez sito
0 boku oczka kwadratowego 32 mm.

6. W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢
mniejszy od: - 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, - 3/4 odlegtosci
w S$wietle miedzy pretami lezagcymi w jednej plaszczyznie prostopadlej do kierunku
betonowania.

7. Kruszywo grube do betonu o okreslonej marce mrozoodpornosci lub marce
wodoszczelnosci powinno mie¢ odporno$¢ na dziatanie mrozu nie wigksza niz 2%.

8. Kruszywa do betonu réznigce si¢ asortymentem (klasg petrograficzng, rodzajem, frakcja,
gatunkiem 1 markg) nalezy magazynowa¢ w osobnych usypiskach oddzielonych od siebie w
taki sposob, aby zabezpieczy¢ sktadowanie kruszywa przed zmieszaniem.

9. Kruszywa wielofrakcyjne z réznych dostaw, ale tego samego asortymentu, mozna
magazynowa¢ w jednym usypisku, jezeli zawarto$¢ frakcji ponizej 2 mm nie rdzni si¢ wigcej
niz: o 10%.

10. Przy formowaniu usypiska kruszywa grubego Ilub wiclofrakcyjnego wysokosé
pojedynczej pryzmy nie powinna przekracza¢ 5 m, przy czym nie ogranicza si¢ wielkosci
usypiska.

11. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ ziaren do 2 mm (punkt piaskowy).

Woda
Do produkcji betonu nalezy uzywa¢ wody o wilasciwosciach okreslonych w normach
panstwowych.

Dozowanie skladnikow

Sktadniki betonu powinny by¢ dozowane wg masy (z wyjatkiem wody).

Celem dokladnego dozowania zaleca si¢ stosowanie dozowania dwuetapowego, w ktorym
najpierw jest oddana w sposob przyblizony (przy szybkim podawaniu materiatdéw) znaczna
cz¢$¢ materiatu w krotkim czasie, a nastgpnie powoli 1 doktadnie pozostata niewielka czes¢.
Objetos¢ sktadnikow jednego zarobu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,9 pojemnosci
betoniarki, w ktorej te sktadniki maje by¢ mieszane.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST B.00.00.00. Wymagania ogolne.
3.2. Zaktad Produkcji Betonow,
3.3. Betoniarki na budowie

4. TRANSPORT

Ogolne zasady transportu:
1. Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:
- naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja sktadnikow),
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- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do
niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na
skutek wysychania pod wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

2. Czas trwania transportu, dobor srodkow i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do
miejsca ukladania mieszank¢ betonowa o takim stopniu ciekto$ci, jaki zostal przyjety przy
ustalaniu sktadu betonu 1 dla danego sposobu zaggszczania i rodzaju konstrukcji.

3. Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w
chwili jej utozenia, w stosunku do zatozonej receptor moze wynosi¢ = 1 cm przy stosowaniu
stozka opadowego.

4. W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania :

mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
konieczno$ci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
oproznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw ciezarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomocg urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi
sila ludzka:

1.Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych
jest w czasie jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastgpowac
bezposrednio nad miejscem jej ulozenia tub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu
betonowanej konstrukcji tub jej elementu.

Oprdznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy
transport mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kotowych
(japonek), za pomoca, ktorych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikdw zamontowanych na
podwoziu samochodowym z ruchomym wysiegnikiem 1 przymocowanymi do nich
przewodami rurowymi, umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na
miejsce jej utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilo$ciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce
utozenia za pomoca wozkow kolowych lub taczek, z tym, ze napelnianie tych urzadzen
powinno by¢ dokonywane bezposrednio z betoniarki.

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych:

Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegltosci
do 300 m lub przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i
zapewnionej cigglosci betonowania.

Trasy przewodoéw do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu
pionowym mozliwie najmniejszej liczbe zataman. Ztgcza przewodoéw powinny by¢ szczelne.
Przekrd) przewodow powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzywanego do
przygotowania mieszanki betonowej.

4. Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace powinno
by¢ zbadane na ci$nienie hydrauliczne.

5. Ustalone sktady i cieklo$¢ mieszanki betonowej powinny by¢ sprawdzone i skorygowane
na podstawie probnych przepompowan.
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5. WYKONANIE ROBOT

Podloze pod fundamenty

1. Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

2. Przed rozpoczgciem robot fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podioza w sposob
przewidziany do badania gruntow metodami polowymi. W zaleznosci od otrzymanych
wynikow badania nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ lub skorygowac projekt techniczny
fundamentow.

3. Jezeli zachodzi koniecznos¢ wyréwnania podioza do projektowanego poziomu
posadowienia (np. wskutek przekopania albo usunigcia stabego gruntu), mozna stosowaé
podsypke piaskowo-zwirowg lub chudy beton. Warstwa betonu nie powinna by¢ grubsza od
1/4 szeroko$ci fundamentu. W razie koniecznos$ci zastosowania grubszej warstwy nalezy - w
porozumieniu z nadzorem autorskim (projektantem obiektu) - sprawdzi¢, czy nie spowoduje
ona nadmiernych r6znic w osiadaniu poszczegélnych fragmentow fundamentow.

Wyréwnanie podtoza pod stope fundamentowa podsypka piaskowo-zwirowa powinno by¢
wykonywane z czystego piasku o uziemieniu $rednim lub grubym albo z pospotki piaskowej
lub zwiru.

W przypadku gdy grubo$¢ podsypki jest wieksza niz 20 cm, nalezy piasek uktada¢ warstwami
1 zagescic. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez ubijanie powinna by¢ taka, aby
umozliwione byto skuteczne jej zageszczenie bez pojawienia si¢ wody na jej powierzchni.

W przypadku fundamentu na podtozu gruntowym plastycznym nalezy gorng warstwe podtoza
o grubosci 10 cm usung¢ i zastapi¢ podsypke piaskowa lub betonem, jednofrakcyjnym, ktore
utatwig zespolenie 1 usztywnienie podtoza pod fundamentem.

4. W razie konieczno$ci wykonania fundamentow na gruntach lessowych 0 strukturze
nietrwatej nalezy podtoze zwilzy¢ 1 wtloczy¢ w nie warstwe zwiru lub thucznia na grubos¢ ok.
5-10 cm, a na niej utozy¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10-15 cm. 15 Ponadto podtoze
to nalezy zabezpieczy¢ na catej powierzchni dna wykopu przed naptywem wod opadowych 1
powierzchniowych

Deskowania fundamentow

1. Deskowania indywidualne law lub stop fundamentowych nalezy wykonywaé z tarcz
zbijanych z desek grubosci 25 mm. Tarcze powinny by¢ usztywnione nakiladkami z desek
grubos$ci 38 mm lub bali 50 mm.

2. Tarcze powinny by¢ podparte rozporkami ustawionymi miedzy tarczami a $cian¢ wykopu
w celu przyjecia parcia §wiezo ulozonej mieszanki betonowej. Tarcze wewnetrzne w
wykopach szerokoprzestrzennych powinny by¢ u dotu usztywnione kolkami wbitymi w grunt
na glebokos¢ ok. 0,6 m, a gore kleszczami przybijanymi do nakladek oraz zastrzatami
podpartymi palikami wbijanymi w grunt.

Zaleca si¢ dla oszczgdnos$ci drewna stabilizowaé tarcze za pomoca chomat stalowych przy
jednoczesnym wstawieniu pomiedzy tarcze tymczasowych rozporek. Ze wzgledow
technicznych i1 ekonomicznych zaleca si¢ deskowania systemowe (np. Slask lub Acrow).
Zestaw elementow deskowania systemowego powinien zawiera¢ elementy umozliwiajace
wykonywanie law o przekroju prostokatnym oraz elementy uzupeiniajace wsporcze, ktére
umozliwiajg betonowanie taw o przekroju schodkowym.

3. Zestawem elementéw deskowania systemowego mozna wykonywac stopy fundamentowe
pod stlupy pod warunkiem kolejnego wykonywania deskowania kazdego stopnia stopy.
Kazdy wyzszy stopien stopy moze by¢ deskowany dopiero po uzyskaniu przez beton nizszego
stopnia dostatecznej wytrzymatosci na $ciskanie (ok. 10-12,5 MPa).
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Lawy, stopy i Sciany fundamentowe

1. Sciany, lawy betonowe i lawy i stopy zelbetowe powinny byé wykonywane wtedy, gdy
stosowanie taw z innego rodzaju materiatow jest nieekonomiczne lub technicznie
niewskazane oraz gdy fundament znajduje si¢ ponizej poziomu wody gruntowe;.

2. Lawy zelbetowe powinny by¢ wykonywane w przypadkach:

-wystepowania niejednorodnego gruntu w podlozu 1 mozliwosci  wystgpienia
nierownomiernego osiadania fundamentéw pod ci¢zarem obiektu budowlanego,

- stosowania taw ciagltych pod rzedy stupow,

- posadowienia obiektu w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli.

3. Lawy betonowe i zelbetowe symetryczne lub niesymetryczne moge by¢ o przekroju
prostokatnym, a przy grubosci lawy wigkszej niz 50 cm moge mie¢ $cigte gorne narozniki.
Pochylenie bocznych krawedzi law przyjmuje si¢ zazwyczaj 1:1 do I : 1,5, przy czym
stosunek h : s - pochylenia skosu krawgdzi powinien by¢ tak dobrany, aby naprg¢zenia
rozciagajace przy zginaniu poprzecznym odsadzki nie przekroczylty granicznej wytrzymatosci
obliczeniowej dla konstrukcji z betonu. Gdy h: s jest mniejsza od 1, to:

- nalezy szeroko$¢ odsadzek (wystepow) taw zbroi¢ zgodnie z wynikami obliczen
statycznych, jak wsporniki pracujace na zginanie,

- zbrojenie podiluzne taw zelbetowych oraz zbrojenie innych rodzajow fundamentow
bezposrednich powinno by¢ wykonane z pretow stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 12
mm, a S$rednica strzemion nie powinna by¢ mniejsza niz 6 mm; otulenie pretow
zbrojeniowych betonem powinno wynosié, co najmniej 5 cm.

Zelbetowe fundamenty bezposérednie nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie
dobrze ubitego chudego betonu (np. klasy B10) o wilgotnej konsystencji. Grubo$¢ warstwy
chudego betonu powinna wynosi¢, co najmniej 10 cm.

Swiezo ulozona mieszanke betonowa w fundamentach bezposrednich nalezy chronié przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia ze spada ponizej + 10'C. W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego wigzania i twardnienia nalezy
przedluzy¢ do czasu uzyskania przez beton co najmniej 50% wymaganej dniowe]
wytrzymatos$ci na Sciskanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli rob6t podano w SST B.00.00.00
Wykonanie robot przeprowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-1 0020

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w SST B.00.00.00

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w SST B.00.00.00

Sprawdzeniu podlegaja:.
- zgodno$¢ wykonania robot z projektem
- jako$¢ wykonanych robot

W wyniku odbioru nalezy:

- dokona¢ wpisu do dziennika budowy o poprawnosci wykonania czynnosci.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-68/B10020, PB i ST
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST 00.00.00

Platno$¢ za wykonane i odebrane roboty - potwierdzone protokotem czgsciowego odbioru
elementéw robot.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezb¢dnych czynnikdéw produkcji, wykonanie:

- robot wymienionych w pkt. 5

- czynnosci majacych na celu zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczenstwa bhp,
ppoz., sanitarnych i ochrony srodowiska

- uporzadkowania terenu budowy, wywiezienie i utylizacj¢ materiat z rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonéw cementowych

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie

PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidla typu N

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714.26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.07.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE (PREFABRYKATY)

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru konstrukcji stalowych prefabrykowanych (trybuna widowiskowo-
rekreacyjna, wiaty widowiskowo-rekreacyjne).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych prefabrykowanych, wystepujacych w
obiekcie przetargowym.
1.3.1 Trybuna widowiskowo-rekreacyjna
Trybuna stata 4 rzedowa przewidziana na 306 miejsc z siedziskami plastikowymi, podesty
kratowe, konstrukcja stalowa cynkowana ogniowo, zadaszenie trybuny wykonane z
poliweglanu komorowego. Wymiary zewnetrzne 45,0m x 3,63m, wysoko$¢ 4,38m /szczegoly
w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta/
1.3.2 Wiaty widowiskowo-rekreacyjne
Wiaty stale prefabrykowane 12-osobowe, wymiar 6,41x1,0 m o konstrukcji no$nej wykonane;j
z profili stalowych cynkowanych ogniowo, wykonczenie aluminiowe, pokrycie panelem z
poliweglanu komorowego, siedziska plastikowe, kubetkowe z oparciem.
/szczegoly w dokumentacji projektowej oraz instrukcji producenta/
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Woyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-
EN 10025:2002
Q) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o dlugosciach:
- do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci
- do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
2 Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:
- do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

—3do15m

z odchytkami: do 50 mm dla dlugosci do 6.0 m;
- do 100 mm dla dtugosci wigksze;.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
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do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0
m; do 100 mm dla dtugosci wieksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

4) Blachy

Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szeroko$ciach 160-700 mm i dlugosciach:

- dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

- dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubos$ciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000%x2000 1250%x2500 1500%x3000
1000x4000 1250x5000 15006000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750%3500
15006000 15003000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegodlnie blach weztowych zaleca si¢ stoso-
wanie blach grubych.

Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache¢ zebrowang dostarcza si¢ w grubos$ciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000%x2000 mm; 1250%2500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w krggach o
masie:

- przy szerokosci do 30 mm — do 60 kg

- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

Prety okragle wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:

- przy $rednicy do 25 mm — 3-10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm — 3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg Ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogigte.

Wykonywane s3 jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe 1 okragte).

Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.

Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé,
pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwie-
nia 1 peknigcia widoczne goltym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtragcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

- nie przekraczajag 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki
0 grubosci wigkszej.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien
by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.1.5. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdtu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem wytworni, ze usterki w
czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementdéw farba na elemencie.

2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-
346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne 1 dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢:

- zaswiadczenie jakosSci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzu-
jacych norm 1 wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

(1) $ruby z tbem szes$ciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:

- dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11

- dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wlasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002

- wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN 20898-2:1998

(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikow wg PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby 1 nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Powloki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Skladowanie materialow i konstrukcji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane zurawiami.
Do wyladunku mniejszych elementow mozna uzy¢ wciagarek lub wciggnikéw. Elementy
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cigzkie, dlugie 1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia
przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca
przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejéciu, segre-
gowa¢ 1 uklada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ 1 naprawiaé powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjne;j.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

Elementy, ktore po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzglgdem:

- jakosci materiatow, spoin, otwordw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodno$ci z atestem wytworni

- jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu 1 montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podno$nikéw 1 innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia
spawania 1 dokumentacja konstrukcyjna.

Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu 1 by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do polaczen na Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4, Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Podczas transportu materialy 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Cigcie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordéw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cigciu.

Miejscowe nierownosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych
temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystgpic rysy 1 p¢kniecia.
5.3. Skladanie zespotow

5.3.1. Czg¢sci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej
w miejscach, ktéore po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci zespolow 1 wykonania potaczen wedhug
zalaczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dhugosci
czes$ci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta — 0,002 dhugosci
lecz nie wigcej niz 10 mm
Odchytki ptaskosci potek, — 2 mm na dowolnym
$cianek §rodnikow odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz S mm
Przesunigcie $rodnika — 0,006 wysoko$ci
Wygiecie §rodnika — 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy Swobodny
do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 50 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Polaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i
rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyltki
przyjmuje si¢ wedtug wtasciwych norm spawalniczych.

Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalne;j

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych
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0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica 1 grani jesli wady te mieszczg si¢ w
granicach grubo$ci spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy
lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

- obréobka spoin

- przetopienie grani

wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewngetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajagcym spawaniem, natomiast peknigcia,
nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i
ponowne ich wykonanie.

5.3.7. Polaczenia na Sruby

- dhugos$¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak
na dwa zwoje.

- nakretka 1 teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do
taczonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem
pokry¢ warstwg smaru.

- §ruba w otworze nie powinna przesuwaé si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu milotkiem
kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng 1 przy udziale srodkow,
ktore zapewnig osiggnigcie projektowane] wytrzymatosci 1 statecznosci, ukladu
geometrycznego 1 wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢ montowane po
wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementdw uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:

- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletno$¢ i stan $rub fundamentowych oraz reperdéw
wytyczajacych osie 1 linie odniesienia rzednych obiektu.

- poréwna¢ wyniki pomiar6w z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie powinny
przekracza¢ wartoS$ci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm

stupa
rzgdna fundamentu  rozstaw $rub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas
transportu 1 sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp.  Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm
2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm
3 strzatka wygigcia h/750 lecz nie wigcej

stupa niz 15 mm
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4 wygigcie belki lub  1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6 Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
1. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Strona - 43



Przebudowa bazy widowiskowo-rekreacyjnej w Kotaczycach

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu.

B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu.

B.17.01.01 Chodniki.

B.17.01.02 Zielen.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Materialy

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

- B-10 dla taw pod obrzeza betonowe - cement portlandzki ,,25” do zapraw.
2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00

- kostka betonowa gr.6 cm w kolorze szarym

- obrzeze betonowe wym. 6x25 cm w kolorze szarym

2.3. Zwir frakcji 2+8 mm do wykonania podsypki pod nawierzchnie chodnikow.
W(g SST B.02.00.00

2.4.Zielen

Trawa

zastosowanie — trawniki dywanowe

procentowy udziat mieszanki — 30

wymagania — gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac — 25 g/ m?,

na skarpach — 30 g/m?.

Zastosowac¢ 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

3.

5.

Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogag by¢ wykonywane r¢cznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

. Transport

Materiaty na budow¢ powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztalcen i1 dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robodt
drogowych oraz budowlanych.
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5.2. Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu.
5.2.1. Chodniki (dojscia)

Bezposrednio przed ulozeniem nawierzchni wykona¢ 30 cm podbudoweg zwirowo-
thuczniows z rozsécieleniem, zagegszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w
czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.
Nawierzchni¢ wykona¢ z kostki betonowej gr. 6 cm w kolorze szarym.

Kostke betonowa uktadaé z przycigciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i1 rowno$ci nawierzchni oraz wypelieniem spoin
przez zamulenie piaskiem.

5.2.2. Zielen
wykonanie trawnikow

6.

Przekopanie gleby na gleboko$¢ 20-25 cm w gruncie kat. Il zadarnionym i zagru-
zowanym w terenie plaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i zlozeniem zanieczyszczen w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie plaskim z transportem taczkami i
wyroéwnaniem terenu.

Reczne wykonanie w gruncie kat. III trawnikéw dywanowych siewem z wyrownaniem
powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.
Kontrola jakoS$ci

6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00
6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza

- material uzyty na podktad

- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

- jakos$¢ dostarczonych prefabrykatow

- prawidlowos$¢ ulozenia i zamulenia piaskiem.
6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7.

Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

B.17.01.00 Zagospodarowanie terenu

B.17.01.01. Chodniki — m? wykonanej nawierzchni.
B.17.01.02. Zielefi — m® wykonanej zieleni.

8.

Odbioér roboét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003  Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenia czasOw wigzania i stato$ci

objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania 1 wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-EN 573-2:1997 Aluminium i stopy aluminium.

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Warunki techniczne kontroli o dostawy.

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztaltowniki wyciskane.
Wiasno$ci mechaniczne.

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury 1 ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardw i ksztattu ksztaltownikow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.01. OGRODZENIE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia prefabrykowanego systemowego.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
1.3.1. Wykonanie ogrodzenia systemowego wys. 6,0 m
1.3.2. Remont ogrodzenia niskiego - panelowego wys. 1,20 m
1.3.3. Wykonanie 2 furtek ogrodzenia panelowego szer. ok. 1,0 m
1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. Materialy
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi s3:
2.2.1. Elementy ogrodzenia wysokiego:
- shupy: profil stalowy 80x80x2mm gat. S235, malowane proszkowo na kolor niebieski RAL
5010
- zastrzaty: profil stalowy 60x40x2mm, malowane proszkowo na kolor niebieski RAL 5010
- tuleje montazowe: z blach gorgcowalcowanych o grubosci 3 1 4mm gat. S235JR z
koluszkiem z preta stalowego o $rednicy 8mm
- siatka ochronna polietylenowa (PE) o wymiarach 6 x 30 m, oczka 100 x 100 mm, gr. splotu
4 mm, kolor zotty
- elementy mocujace siatke: linki stalowe, Sruby rzymskie, oraz karabinczyki
2.2.1. Elementy ogrodzenia niskiego:
- panele ocynkowane gr. 5 mm o wymiarach 2,5m x 1,2m
- slupek ogrodzeniowy ocynkowany wym. 60x40x170
- furtka do ogrodzenia z paneli systemowych, wym. 1,0x1, 20 m ocynkowana
3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO- ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STO- ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywaé¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STO-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Montaz ogrodzenia
Zgodnie z instrukcja producenta
6. kontrola jakoSci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie ustawienia stupkdéw i montazu przeset

a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przgsta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego ogrodzenia.
8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
9. Podstawa platnosci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.
10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania 1 ocena
zgodnosci

7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw

8. PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych
metodami nieniszczacymi

9. PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

10. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogoélnego zastosowania

11. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione 1 walcowane na zimno ogolnego
przeznaczenia

12. PN-H-82200 Cynk

13. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymato$ci. Gatunki

14. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

15. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki

16. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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26.

27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.

PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407

PN-H-97051

PN-H-97053

PN-M-06515

PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-
03

PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki
Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne

Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne

Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne
wytyczne
Dzwignice.
nos$nych
Spawalnictwo. Ziacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat
I wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlaczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwos$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych

Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania
Druty okragte ze stali niskowgglowej ogélnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogodlne
wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretow

Ogodlne zasady projektowania stalowych ustrojow

Przygotowanie podlozy stalowych przed nakladaniem farb i
podobnych  produktow. Stopnie skorodowania 1  stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po calkowitym usuni¢ciu wcze$niej natozonych powtok
Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozja. Powloki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i Zeliwnych.
Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.17.00.02 TABLICA SWIETLNA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych tablicy $wietlnej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu montaz tablicy $wietlne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z SST 1
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej
oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Materialy

2.1 Konstrukcja wsporcza.

Konstrukcja wsporcza stalowa prefabrykowana, spawana z profili stalowych 60x30x3,
40x30x3 mocowana do $ciany zewnetrznej istniejacego budynku socjalnego znajdujacego si¢
na dzialce za pomocg $rub klasy 10.9.

2.2 Tablica $wietlna.

Tablica swietlna - wymiar min 1,0 x 0,75 m

Sterowanie tablicy - bezprzewodowe z pilota.

Tablica wyposazona w sygnat dzwickowy.

Elementy wyswietlajace 0 zwigkszonej jasnosci Swiecenia.

Zasilanie z istniejacego budynku socjalnego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ 1 sprawdzenie materialu na podstawie
dokumentow przedstawionych przez producenta lub dostawce (Swiadectwo jakosci, aprobata
techniczna).

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez osobe
uprawniong.

4, Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, z uwzglgdnieniem
wielkosci dostawy 1 zabezpieczeniem przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

o, Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robaét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, projektem i
wymaganiami Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i polskimi normami.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robot.
Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z uzgodnionym harmonogramem prac oraz
poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami producenta tablic.

6.2. Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot tj. kontrola wykonania mocowania mechanicznego, kontrola estetykKi
wykonania.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg jest 1 szt zamontowane;j tablicy §wietlne;j.

8. Odbioér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbiorowi koncowemu.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione
w punkcie 5.

Odbior po zakonczeniu okresu rgkojmi i gwarancji obejmuje ocen¢ dziatania oraz mocowania
tablicy po uzytkowaniu w tym okresie.

9. Podstawa platnosci

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci stanowi Protokoét odbioru za okreslony zakres robot.

10. Przepisy zwiazane

Wytyczne i instrukcje montazu producenta tablic swietnych.
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